ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  «ВІДКРИТИЙ ТЕНДЕР НА ЗАКУПІВЛЮ»

	Найменування та місцезнаходження Замовника
	ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
04080, м. Київ, вул. Новоконстантинівська, буд. 20

	Адреса веб-сайту, на якому розміщується інформація про закупівлю
	https://s.smarttender.biz

	Вид тендеру
	ВІДКРИТИЙ ТЕНДЕР НА ЗАКУПІВЛЮ

	Найменування предмета закупівлі
	Будівельні роботи з організації приєднання об`єкта до електричних мереж (нестандартне приєднання) за адресою: м. Київ, на перетині вул. Березняківська та Дніпровської набережної у Дніпровському районі (кад. номер 8000000000:90:140:0017), будівництво торговельного комплексу, ТР 0001341407231090230000001

КМ-18049/2 (приєднання нових споживачів).
Бюджет закупівлі: 3 932 408,33 грн. без ПДВ,

	Обсяг і місце виконання робіт/надання послуг
	Згідно ТЗ, Додаток 6.

	Строк  виконання робіт/надання послуг
	Згідно ТЗ, Додаток 6

	Спосіб отримання тендерної документації
	Тендерну документацію Ви можете завантажити на сайті ЕТМ (https://s.smarttender.biz)

	Спосіб подання тендерної пропозиції
	Подача тендерних пропозицій здійснюється виключно в електронному вигляді на ЕТМ (https://s.smarttender.biz)

	Розкриття тендерної пропозиції
	Розкриття тендерних пропозицій, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям/умовам, визначеним в ТД та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі та вартості пропозиції учасника торгів, здійснюється автоматично ЕТМ та розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях учасників, одразу після завершення строку подання пропозицій з урахуванням часу автопродовження.

	Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерної  пропозиції (при необхідності)
	не вимагається

	Розмір, вид та умови надання забезпечення Виконання договору/Гарантійних зобов`язань 
по договору (за необхідності):
	не вимагається

	Контактна інформація посадових осіб Замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з Учасниками
	  Сухіна Наталія Віталіївна, провідний фахівець ВЗРПКЗ департаменту з проектного управління, тел. (050) 687-50-83, e-mail: SukhinaNVi@dtek.com
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через ЕТМ до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та умов проедення процедури закупівлі (пункт 2.1 ТД)


	1. Загальні положення здійснення закупівлі
	1.1.

	Під час проведення процедури закупівлі Тендерні пропозиції (далі - ТП) мають право подавати всі зацікавлені особи.

	
	1.2.

	Вітчизняні та іноземні Учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. 

	
	1.3.


	Учасник процедури закупівлі (далі - Учасник) - фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка має намір взяти участь у процедурі закупівлі та / або подала ТП для участі в процедурі закупівель виключно на ЕТМ (веб-сайту, на якому розміщується інформація про закупівлю) і тільки одної (цінової) ТП.

	
	1.4.
	Термін дії ТП повинен становити не менше 60 к/д з кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

	
	1.5.
	До прийняття рішення про визнання Переможця Замовник залишає за собою право застосувати додаткові елементи закупівельних процедур: поверення на етап «Прийом пропозицій». 

	
	1.6.

	Замовник залишає за собою право приймати або відхиляти, відмовляти в розгляді  будь-якої ТП, а також припинити проведення процедури закупівель і відмовитися від усіх ТП в будь-який час до визнання Переможця. Замовник інформує Учасників про прийняте рішення і не несе жодних зобов'язань перед Учасниками.

	
	1.7.
	Учасник має право залучати до виконання робіт субпідрядні організації (якщо інше не зазначено в Технічному завданні), і зобов'язаний забезпечувати координацію їх діяльності при виконанні Договору про закупівлю. Субпідрядні договори не змінюють зобов'язань Учасника перед Замовником. Приймання робіт, виконаних субпідрядниками, і оплату цих робіт субпідряднику здійснює Учасник.

	2. Надання роз'яснень та внесення змін до Тендерної Документації
	2.1.

	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через ЕТМ до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та умов проедення процедури закупівлі. Звернення повинно містити наступну інформацію:
1. зміст запиту:
- з технічних питань (з посиланням на № лоту та позиції технічного завдання),
- з організаційних питань (з посиланням на розділ, пункт, Додаток  Тендерної документації);
У разі надходження звернення без дотримання вищенаведених вимог, Замовник має право повідомити учасника із зазначенням причин, з яких не можливо розглянути звернення.

	
	2.2.
	Замовник протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання запиту надає роз’яснення.

	
	2.3.
	Замовник має право з власної ініціативи або за результатами звернень внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником на ЕТМ таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше одного робочого дня.
[bookmark: n1440]Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються на ЕТМ у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

	
	2.4.
	Замовник має право організувати збори/семінар з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо тендерної документації. Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і розмістити його на ЕТМ.

	3. Забезпечення Тендерної пропозиції
	
	Не вимагається.

	4. Кваліфікаційні вимоги до Учасників тендеру
	4.1.
	Учасник торгів повинен обов’язково відповідати кваліфікаційним вимогам:

	
	̶

	виконувати зобов'язання про сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених чинним законодавством своєї країни або України;

	
	̶
	здійснювати господарську діяльність відповідно до положень його Статуту (для юридичних осіб);

	
	̶

	не мати рішення про визнання Учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство;

	
	̶

	не мати рішення про ліквідацію або припинення господарської діяльності або перебування їх під судовим слідством;

	
	-
	відповідати вимогам ПКМУ від 3 березня 2022 р. № 187, щодо відсутності у складі учасників, засновників тощо, юридичних та/або фізичних осіб, що є резидентами  Російської Федерації 

	
	-
	підтвердити вимоги, що викладені у складі Технічного завдання (Додаток 6);

	
	-
	мати досвід виконання аналогічних договорів;

	
	-
	мати в наявності фінансову спроможність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів).  

	5. Склад Тендерної пропозиції
	5.1.

	Учасник зобов'язаний надати свою ТП відповідно до вимог інструкції, форм, кваліфікаційних та технічних вимог встановлених в даній ТД визначених Додатками 1, 2, 3, 4, 6, 7.

	
	5.2.
	Електронна форма ТП, яка подається Учасником, складається з комерційної, кваліфікаційної (у т.ч. технічної) частини та містить реєстр з перелікуом документів, які входять до складу ТП. 

	
	5.2.1
	Комерційна частина повинна містити: 

	
	а)
	Тендерну пропозицію, заповнена відповідно до форми, зазначеної в Додатку 1.

	
	б)
	Договірну ціну / кошторис / калькуляцію на закупівлю робіт, послуг складені відповідно до вимог технічного завдання Додатку № 6, вимог Додатку до Тендерної пропозиції «Вихідні дані для розрахунку вартості робіт» та вимог ДБН по відповідному виду робіт, якщо інше не зазначено в технічному завданні / Специфікації.

	
	5.2.2
а)      б)

в)



г)
	Кваліфікаційна (у т.ч. технічна) частина повинна містити:  
«Комплаєнс-анкета для юридичної особи», заповнена відповідно до форми, зазначеної в Додатку 3
«Загальні відомості про учасника», заповнені відповідно до форми з підтверджуючим пакетом матеріалів, зазначеної в Додатку №4
Лист-згода Учасника на підписання Договору закупівлі в редакції Замовника, заповнений по формі, зазначеної в  Додатку 2
Довідку про відповідність вимогам ПКМУ від 3 березня 2022 р. № 187, зазначеної в Додатку №7 За підписом керівника/уповноваженого представника учасника; За достовірність поданої інформації відповідальність несе Учасник.
Забезпечення ТП (якщо Замовник вимагає його надати).

	
	5.2.3.

	Технічна частина повинна містити:
 - Наявність технічних документів, визначених Технічним завданням (Додаток 6).
 - Технічну пропозицію згідно вимог Технічного завдання (Додаток 6).

	
	5.3
	У разі не надання зазначених документів, ТП повинна містити лист-пояснення щодо їх відсутності у складі ТП, в т.ч. в разі визначення Учасником як конфіденційні.
Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям.

	
	5.4.
	Копії документів повинні бути засвідчені підписом керівника або уповноваженої особи.

	
	5.5.
	Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції підписом учасника/уповноваженої особи може не застосовуватися до документів, що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо вони надані учасником у формі електронного документа через ЕТМ.

	
	5.6.

	Не надання Учасником повної інформації/документів в складі ТП, або на першу вимогу Замовника, або подання її (їх) не у відповідності до вимог встановлених ТД – може являтись підставою на відхилення його ТП.

	6. Мова Тендерної пропозиції
	6.1.
	Усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою.

	
	6.2.
	Усі документи, що готує/подає Учасник в складі ТП згідно з формами та вимогами Замовника, повинні відповідати формам ти вимогам Замовника і викладатися українською мовою. Супровідна документація і друкована література, та інші документи, що надаються Учасником торгів, можуть бути подані також іншою мовою за умови, що до неї буде додаватися точний (автентичний) переклад на українську мову, в цьому випадку перевагу буде мати переклад.

	7. Ціна і валюта Тендерної пропозиції
	7.1.
	Інформація про ціну тендерної пропозиції готується та надається Учасником у суворій  відповідності з Додатком 1 до тендерної документації «Тендерна пропозиція».

	
	7.2.
	Учасник надає Замовникові зведений кошторисний розрахунок по всіх роботах, передбачених Технічним завданням, відповідно до Додатку №6 та вимог Додатку до тендерної пропозиції «Вихідні дані для розрахунку вартості робіт». Інформація, що міститься у відомості ресурсів Учасника повинна дозволити Замовникові однозначно ідентифікувати дані ТМЦ по виробнику, типу, технічним характеристикам. Для виробів та конструкцій поставки Учасника, обов'язково надання калькуляцій, що містять інформацію про кількість, тип і ціну використаних матеріалів, а так само вартість витрат на виготовлення.

	
	7.3.
	Ті роботи, по яких Учасник не дав розцінок або цін, не підлягають оплаті Замовником після їхнього виконання. Вважається, що вони включені в розцінки по інших категоріях робіт у кошторисній документації.

	
	7.4.
	Усі податки і збори, які повинен оплачувати Учасник, а також інші витрати, пов'язані з виконанням робіт\поставка Товару відповідно до Технічного завдання, повинні бути включені в ціну пропозиції.

	
	7.5.
	Ціна (и) пропозиції - підлягають зміні тільки у випадках, передбачених Договором.

	
	7.6.
	Валютою конкурсної пропозиції є національна валюта України – гривня.

	8. Порядок подачі Тендерної пропозиції
	8.1.

	Комерційну частину «Тендерної пропозиції» Учасник подає в електронному вигляді через ЕТМ шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником). Числові показники, внесені в електроному вигляді на ЕТМ, являються визначальними при здійсненні оцінки тендерних пропозицій. 
Кваліфікаційну (у т.ч. технічну) частину «Тендерної пропозиції»  Учасник подає  на ЕТМ  шляхом  завантаження пакету документів визначених Додатками  2, 3, 4, 6, 7.
[bookmark: n1463]ЕТМ автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Після подання тендерної пропозиції Учаснику доступна інформація щодо мінімальної тендерної пропозиції серед всіх учасників тендеру, які подали тендерні пропозиції. 
При цьому, Учасник має можливість:
·  відкоригувати свою тендерну пропозицію в бік зменшення з урахуванням кроку пониження пропозиції без обмеження кількості на здійснення таких кроків;
· анулювати свою тендерну пропозицію виключно один раз. 

	
	8.2.
	За достовірність поданої інформації відповідальність несе Учасник.

	
	8.3.
	Прийняті ТП залишаються дійсними протягом терміну, зазначеного в ТД.
Доступ Учасника торгів на ЕТМ до Тендерних пропозицій інших Учасників тендеру – автоматично заблокований.

	9. Роз`яснення Тендерних пропозицій
	9.1.
	Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненнями змісту їх тендерних пропозицій з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. 
Таке роз'яснення має місце бути на будь-якій стадії розгляду тендерної пропозиції до прийняття рішення про вибір переможця. Запити Замовника та відповіді Учасника відбуваються за допомогою ЕТМ.
У разі неповноти або неясності наданих даних, невідповідності об'ємів робіт\товару Технічному завданню, невірній методології формування ціни тендерної пропозиції тощо, Замовник письмово інформує Учасника про виявлену невідповідність. Учасник тендеру зобов'язаний прийняти/провести відповідне доопрацювання тендерної пропозиції згідно з представленими зауваженнями, уточнити і надати необхідні документи на ЕТМ.
Якщо після перевірки об'ємів робіт\товару і вартісних показників буде встановлено зниження вартості від вказаної в тендерній пропозиції, Учасник зобов'язаний прийняти цю вартість і підтвердити її як остаточну.
У разі не надання Учасником у встановлені терміни бракуючих/виправлених/актуалізованих документів, або відмови на запропоновані Замовником виправлення, тендерна пропозиція Учасника може бути відхилена.

	
	9.2.
	Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметично – математичних/методологічних дій, виявлених у поданій тендерної пропозиції під час проведення її оцінки.

	
	9.3.
	Замовник залишає за собою право провести переговори з Учасником тендеру з метою зниження вартості і поліпшення інших умов його тендерної пропозиції. За результатами проведення переговорів на запит від Замовника на ЕТМ Учасник підтверджує остаточну тендерну пропозицію та прикріплює актуалізовану тендерну пропозицію по формі Додатку 1 в термін, що не перевищує 1 робочий день з дня проведення переговорів. 

	10. Відхилення Тендерної пропозиції
	10.1.
	У разі, якщо ТП не відповідає умовам ТД, Замовник має право прийняти рішення про відхилення такої ТП, у випадках: 

	
	    а)
	Учасник надав Тендерну пропозицію не по формі, зазначеної в Додатку 1, або відмовився від досягнених результатів за переговорами.

	
	б)
	Тендерна пропозиція містить «протокол розбіжностей»  до Основних умов Договору/непогодження з основними умовами договору, викладених в Додатку 2.1.

	
	в)
	Учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції / забезпечення виконання договору, якщо таке забезпечення вимагалося в ТД за рішенням Замовника.

	
	г)
	Тендерна пропозиція не відповідає кваліфікаційним критеріям\технічним критеріям, встановленим у ТД, зокрема вимогам Технічного завдання  визначених Додатком 6.

	
	д)
	Тендерна прпозиція не відповідає  умовам, встановленим ТД, в тому числі з урахуванням отриманих роз'яснень, результатів поверення на етап «Прийом припозицій»/Переговорів.

	
	є)
	Учасник тендеру  не погоджується з виправленням виявленої *арифметично-математичної / **методологічної помилки.

	
	ж)
	Учасник тендеру не надав документи у встановлені термін на запит Замовника.  

	
	з)
	Тендерні пропозиції подані від афілійованих Учасників тендеру.

	
	і)
	У складі Тендерної пропозиції присутні товари, роботи або послуги походженням з Російської Федерації

	
	ї)
	Учасник тендеру підпадає під критерії, визначені ПКМУ №187 від 03.03.2022 року, для контрагентів на укладення договірних зобовязань із якими накладено мораторій та/або Учасник тендеру не надав заповнену довідку за зразком, зазначеним в Додатку 7 цієї Тендерної пропозиції. 

	
	ж)
	Інформація, внесена в електронні форми з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником) не відповідає Тендерній пропозиції учасника за формою Додатка 1 та/або інформація невірно внесена в електронні форми з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), внаслідок чого розрахунок приведеної вартості в системі є некоректним.

	
	*



**
	*Арифметична помилка – вважається помилка, допущена Учасником виключно внаслідок неправильних арифметично – математичної дії (Наприклад: при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється, але не в сторону збільшення від підсумкової вартості, яку подано початково)
**Методологічна помилка - невідповідність методології складання кошторисної документації відповідно Додатку № 6 ТЗ та вимог Додатку до Тендерної пропозиції «Вихідні дані для розрахунку вартості робіт» не врахування витрат обовязкових податків і платежів, зміни встановлених коефіцієнтів. 

	11. Відміна торгів 
	11.1
	Замовник залишає за собою право відмінити тендер у разі:

	
	а)
	Відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг.

	
	б)
	Відхилення всіх ТП за підсумками оцінки.

	
	в)
	Необхідність коригування початкових умов закупівлі (ТД).

	
	г)
	Виявлення порушень (шахрайство / корупція / змову, але не виключно) при проведенні процедури закупівлі.

	
	д)
	В разі якщо ціна найбільш вигідної ТП з урахуванням результатів «ПЕРЕГОВОРІВ»,  перевищує ціну, передбачену Замовником на фінансування закупівлі.

	
	є)

	У тендері взяли участь афілійовані Учасники, при цьому кількість пропозицій, поданих не афілійовані з ними Учасниками - менше двох.

	
	ж)
	Подано чи допущено до оцінки одна ТП.
Тендер може бути відмінено частково (за лотом).

	
	
	Подано чи допущено до оцінки одна ТП.

	12. Вибір переможця торгів
	12.1
	Вибір Переможця тендеру здійснюється за допомогою розгляду та оцінки поданих ТП у порядку визначеному Розділом 8 цієї ТД з урахуванням відповідності\не відповідності встановленим вимогам ТД в цілому.

	
	12.2. 
	Замовник проводить технічну\кваліфікаційну оцінку Тендерних пропозицій на відповідність\не відповідність  установленим вимогам ТД.  Якщо Тендерна пропозиція відповідає технічним\кваліфікаційним вимогам, Замовник допускає Тендерну пропозицію до подальшої оцінки на основі критеріїв та методики оцінки відповідно до Додатку 5. 

	
	12.3
	У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки по приведеній вартості (згідно Додатку 5), являється найбільш економічно вигідною, Замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки по приведеній вартості, починаючи з найкращої.   

	
	12.4
	У разі відмови Переможця підписати Договір про закупівлю відповідно до вимог ТП або порушення терміну укладення Договору про закупівлю з вини Переможця, Замовник може:
 - повторно визначити найбільш економічно вигідну ТП з тих які не були відхилені, строк дії Тендерної пропозиції не закінчився або надали підтвердження про актуальність умов Тендерної пропозиції під час повторного визначення найбільш економічно вигідної ТП;
- прийняти рішення про відміну тендеру для проведення повторної процедури закупівлі, включивши в «Стоп-Лист»  Учасника – Переможця, який відмовився від укладення Договору або відкликав свою ТП, яку Замовник визнав найбільш економічно вигідною за результатами процедури закупівлі.  

	
	12.5. 
	Повідомлення про результати тендеру\визначення переможця – ЕТМ направляє автоматично.

	13. Укладення договору
	13.1 
	Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених ТД.

	
	13.2
	Замовник та Переможець тендеру укладають Договір про закупівлю, відповідно до проекту Основних умов договору, який викладено в даній ТД (Додаток 2.1.).

	
	13.3
	Умови акцептованої Тендерної пропозиції з урахуванням виправлення арифметично - математичних, методологічних помилок та результатів «ПЕРЕГОВОРІВ» (у разі наявності) – не повині відрізнятись від умов  Договору про закупівлю.
Строки закриття авансу лягають в Графік виконання робіт, який являється Додатком до Договору про закупівлю на виконання Робіт\Послуг, при умові, якщо вимогами ТЗ визначено, що Учасник зобовязаний надати відповідний Графік у складі Тендерної пропозиції)

	
	13.4
	Переможець тендеру повинен підписати Договір протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його отримання від Замовника. Не підписання Договору у визначений строк дає право Замовнику автоматично вважати такі дії Учасника – Переможця як відмова  від укладення Договору з настанням подальших наслідків визначених пунктом 12.3. Тендерної документеції. 

	14. Забезпечення виконання договору / Гарантійних зобов`язань по договору
	14.1
	Не вимагається.

	15. Конфіденційність
	15.1
	Замовник протягом усього процесу здійснення закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасниками.

	16. Порядок подання та розгляд скарг
	16.1
	У випадку виявлення порушень Учасник процедури закупівлі може звернутися до Замовника із вимогою про їх усунення шляхом направлення Скарги.

	
	16.2.
	Поняття «Скарга»: Виключно подається на адресу: Parkhomenko Tetiana ParkhomenkoTVi@dtek.com та містить:

	
	а)
	Номер тендеру, опис дій чи бездіяльність Замовника що призвели до порушення прав (інтересів) Учасника виходячи з принципів закупівлі (добросовісна конкуренція, максимальна економія та еффективність, відкритість та прозорість, не дискримінація, обєктивна та неупереджена оцінка запобігання корупційних дій та зловживання);

	
	б)
	Підстави подання Скарги, посилання на порушення у процесі проведення закупівель, фактичні обставини, що підтверджуються документально;

	
	16.3.
	Строки подання «Скарги»:

	
	а)
	Скарги, які стосуються  вимог установлених Тендерною документацією, подаються у будь який строк після оприлюднення оголошення тендеру, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій;


	
	16.5.
	У разі надходження звернення за цією самою процедурою закупівлі та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду звернення і щодо якого Замовником було прийнято відповідне рішення, Замовник має право залишити звернення\скаргу –  без розгляду.
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ДОДАТКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНЦІЇ (КОМЕРЦІЙНА ЧАСТИНА)

Додаток 1
до Тендерної документації



ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»  від «__» ______2023р. 

Ми, ______________________________ (повна назва Учасника), надаємо свою Тендерну пропозицію щодо участі із закупівлі: «__________________________________».

1. Розглянувши Тендерну документацію на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій Тендерній пропозиції за такою ціною:
Лот № 1 
___________________________________________________________ грн. з ПДВ, 
                                            (сума цифрами та прописом) 
___________________________________________________________ грн. без ПДВ.
                                            (сума цифрами та прописом) 

1.1. Вартість товару (обладнання) зазначена на умовах постачання DDP згідно з правилами «ІНКОТЕРМС  (у чинній редакції).
1.2. Тендерна пропозиція  враховує витрати на транспортування товару (обладнання) до місця поставки (виконання робіт), страхування, сплату податків (інших обов’язкових платежів, зборів), пакування, навантаження тощо.
 
2. Умови та порядок оплати:
2.1.  зазначає учасник на свій розсуд: 
_____% авансу від ЦП (не більше 40%), 
_____% (залишок) від ЦП -  відтермінування платежу _____ к. д. (Замовник: рекомендує не менше 90 к/д).
2.2. Умова Замовника:
К/дЗА – ½ від строку виконання робіт (Замовником РЕКОМЕНДОВАНО), зазначеного в п.3 цієї  форми.

Таблиця по формулі *****
	ЦП, грн.
(без ПДВ)
	А, грн.
(без ПДВ)
	К/д ЗА
	Ор, грн.
(без ПДВ)
	К/д Ор

	
	*
	**
	***
	****


*              А – авансові кошти (аванс), грн., зазначає учасник;
**            К/дЗА – кількість к/д до закриття авансу, зазначає Учасник згідно п. 2.2. цієї Форми;
***          Ор – остаточний розрахунок, залишок після авансу, грн.(розраховується учасником як «ЦП-А»);
****        КдОр – кількість к/д для остаточного розрахунку, відтермінування платежу, зазначає учасник;
*****      не заповнення Таблиці надає право Замовнику не допускати тендерну пропозицію до оцінки.
!!!Увага: вказані Учасником Строки закриття авансу лягають в Графік виконання робіт, який являється Додатком до Тендерної пропозиції (якщо вимогами ТЗ визначено, що Учасник зобовязаний надати відповідний Графік у складі пропозиції).

1. 
2. 
3. Строк виконання робіт: _______  кал. днів. 

4. Наша Тендерна пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час протягом 60 календарних днів з дня розкриття Тендерних пропозицій

5. Ми згодні з умовою, що Ви можете відхилити нашу чи всі Тендерні пропозиції і розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої Тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

6. Ми згодні, що у разі, якщо після перевірки обсягів робіт і вартісних показників нашої Тендерної пропозиції буде встановлена необхідність проведення коригування розрахунку в бік зниження вартості від зафіксованої Тендерної пропозиції, ми зобов’язуємося прийняти дану вартість і письмово підтвердити її як остаточно не пізніше наступного робочого дня. Також, у разі, якщо при перевірці Тендерної пропозиції на предмет відповідності обсягів робіт, буде встановлено, що деякі з них нами не враховані, ми зобов’язуємося провести відповідне коригування у рамках суми, зафіксованої за результатами тендеру. 
7. Ми згодні, що до того часу, поки не буде підписаний офіційний Договір, наша тендерна пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу договору між нами. 
8. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу тендерну пропозицію згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
9. Ми не заперечуємо проти того, щоб під час оцінки тендерної пропозицій конкурсних торгів, робоча група представників Замовника могла безперешкодно оглянути нашу матеріально – технічну базу.
10. Якщо наша тендерна пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати договір протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання цього договору.
11. Місце виконання робіт: ___________________ .
12. Ми згодні на підписання договору в редакції Замовника.
13. Ми згодні з тим, що договір буде укладено на умовах твердої ціни.
14. Ми згодні з тим, що договір та первинна документація за Договором буде укладено/проведено в сервісі електронного документообігу «Вчасно» з використанням електронно-цифрового підпису.
Електронна адреса особи, уповноваженої на підписання Договору з використанням ЕЦП __________________. 

15. Підписуючи дану пропозицію, Учасник надає свою письмову згоду на розміщення (опублікування) на офіційному веб-сайті Замовника та ЕТМ укладеного із ним за результатами даної закупівлі Договору.
16. Контактна інформація відповідальної особи Учасника з питань уточнень розяснень до змісту та складу Тендерної Пропозиції, оформлення договірної документації (у разі визнання Переможцем): ПІБ.___________, посада______________, номер телефону_____________, електронна адреса:__....... .


Додаток до Тендерної пропозиції:
1. Вихідні  дані  для розрахунку вартості  робіт на _____ арк. 



Керівник підприємства –
Учасник процедури закупівлі	______________________ 	ПІБ	








[bookmark: _Hlk115896348]Додаток до ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

«Вихідні  дані  для розрахунку вартості  робіт»

1. Ціна тендерної пропозиції Учасником  визначається згідно ПКД/ дефектного акту  відповідно до технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, термінів закінчення робіт та умов фінансування, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.
2. Ціна тендерної пропозиції Учасника (Договірна ціна) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту будівництва, та поточних цін на них 
3. Ціна тендерної пропозиції Учасника повинна складатися із:
· Розрахунків договірних цін (за формою Додатка 30 до Настанови з визначення вартості будівництва);
· локальних кошторисів на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт (за формами Додатків 1 та 3 до Настанови з визначення вартості будівництва);
· локальних кошторисів на придбання обладнання (за формою Додатку 2 до Настанови з визначення вартості будівництва);
· Відомості ресурсів (за формами Додатку 3.5 до цього Технічного завдання відповідно Додатку 4 до Настанови з визначення вартості будівництва), яка обов’язково містить у графі «Найменування» розділу III «Будівельні матеріали, вироби та конструкції» наступні дані: найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв, їх марки, відомості про виробника обладнання/матеріалу. Довідково наведено дані  про масу одиниці обладнання/матеріалу та інші.
· розрахунків  загальновиробничих витрат;
· в разі необхідності: розрахунків витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (в довільній формі) та ін.
· розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат Учасника (згідно Додатку 26 до Настанови з визначення вартості будівництва);
· розрахунків прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономіки) (згідно Додатку 25 до Настанови з визначення вартості будівництва). Згідно п. 5.30 Настанови з визначення вартості будівництва прибуток не може перевищувати 15% від суми прямих і загальновиробничих витрат.
4. Ціна тендерної пропозиції Учасника (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються: прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об’єкту, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на додаткові витрати та кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів.
5. Розрахунок договірної ціни необхідно здійснювати з урахуванням витрат на:
· Виконання  комплексу  топографо-геодезичних робіт по розробці контрольно-геодезичної зйомки траси;
· Компенсацію витрат, пов’язану  з порушенням благоустрою, розраховану у відповідності до нормативних документів органів місцевого самоврядування;
· Організацію дорожнього руху на період будівництва;
· Тимчасове складування ґрунту для зворотньої засипки,  постійне складуванням витісненого ґрунту та утилізації будівельного сміття (Учасник самостійно вирішує питання щодо звалищ для тимчасового  складування ґрунту, вивезеного з місця виконання робіт (будівельного майданчику). Компенсація  витрат здійснюється в межах коштів на такі витрати, передбачених у пропозиції Учасника);
· Компенсацію витрат на утилізацію залізобетонних опор, не придатних для повторного використання за ціною, визначеною замовником, що складає ______ грн/тн. (витрати враховуються для проектів реконструкції повітряних ліній 10/6  та 0,4 кВ). 
· Погодження  прокладання КЛ/ПЛ на стадії виконання робіт з балансоутримувачами земельних ділянок, власниками суміжних комунікацій та земельних ділянок, комунальними та державними службами;
· Інших витрат, пов’язаних з виконанням робіт.
6. У ціні тендерної пропозиції Учасник окремим розділом враховує також кошти на покриття витрат, пов’язаних з придбанням та доставкою на об’єкт будівництва устаткування.
7. Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати обгрунтовані витрати на шеф-монтаж та/або шеф-наладку обладнання, матеріалів, якщо за технічними умовами на виготовлення устаткування при його монтажі необхідно здійснювати шефмонтаж.
8. Заробітна плата в складі прямих витрат розраховується Учасником на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості людино-години середнього нормативного розряду цих робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників та середнього нормативного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів. 
Вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об’єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку Учасник планує отримувати на об’єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального діалогу.
Замовником рекомендований рівень заработної плати на розряд 3,8, погоджений НКРЕКП на 2023 рік – 11 988 грн. 
9. [bookmark: _Hlk139986935]Вартість матеріалів визначається на підставі нормативної потреби та поточних цін на них, які не перевищують рівень цін, що склався у регіоні  у період формування тендерної пропозиції. Поточні ціни матеріалів визначаються із урахуванням витрат на їх завантаження, розвантаження, транспортування. Заготівельно-складські на обладнання та матеріали – не застосовуються.
10. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат Учасник визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах з урахуванням положень пунктів 5.5 – 5.9 Настанови з визначення вартості будівництва.
У разі залучення Учасником орендованих машин та механізмів, вартість яких перевищує ціни, розраховані з урахуванням положень пунктів 5.5 – 5.9 Настанови з визначення вартості будівництва, Учасник зобов’язан надати у складі тендерної пропозиції підтверджуючи документи – договір оренди, калькуляції та ін.
11. Загальновиробничі витрати в складі ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) обчислюються виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Мінінфраструктури від 31.12.2010 № 573, і переліку загальновиробничих витрат, наведених в додатку 10 Настанови з визначення вартості будівництва.
12. До складу ціни тендерної пропозиції Учасник може включати також кошти, необхідні для забезпечення здійснення будівництва в цілому, а саме:
· кошти на виконання будівельних робіт у зимовий чи літній періоди, обчислюються за п.п. 5.21-5.27 Настанови з визначення вартості будівництва, та визначаються тільки на обсяг робіт, виконання яких планується у зимовий чи літній періоди згідно з Проектом організації будівництва.
· кошти на покриття інших витрат визначаються обґрунтованими розрахунками на підставі положень чинного законодавства, проектної документації, вихідних даних Замовника щодо здійснення будівництва, умов виконання будівельних робіт, розташування майданчика будівництва стосовно місця дислокації будівельної організації тощо.  До таких коштів відносяться кошти на відрядження працівників будівельної організації на об’єкт будівництва та тощо.
13. При розрахунку витрат на відрядження враховувати наступне:
· рівень добових витрат у розмірі рекомендовано не більше 160 грн.
· проїзд не більше 200 грн.
· максимальний граничний рівень витрат на наймання житла рекомендовано не більше 400 грн. на добу.
· обсяг витрат на відрядження має складати не більше 10% від прямих витрат по кошторису.
14. Якщо для виконання будівельних робіт учасник процедури закупівлі (підрядник) планує виготовлення власними силами окремих будівельних матеріалів, виробів і комплектів на другорядних виробництвах, що є в його структурі, ціни на такі матеріальні ресурси приймаються за відповідними калькуляціями, затвердженими підрядною організацією в установленому порядку (за виробничою собівартістю). Прибуток та адміністративні витрати враховуються в ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) в цілому по об’єкту будівництва і обчислюються з урахуванням трудовитрат структурного підрозділу підрядної організації, який виготовляє ці матеріальні ресурси.
При цьому відповідні ціни на такі матеріальні ресурси разом з прибутком та адміністративними витратами не повинні перевищувати середні ціни інших виробників на ті ж самі ресурси, що склалися в регіоні з урахуванням транспортних витрат з доставки цих
ресурсів на франко-приоб’єктний склад.
15. Інформація щодо ціни тендерної пропозиції надається в електронному вигляді в форматі інформаційного блока даних (бажано в форматі інформаційного комплексу «Будівельні технології: Кошторис 8», з розширенням  «sts8d»). Учасник має право надати розрахунки договірних цін в форматі еквівалентного програмного забезпечення, гарантуючи при цьому можливість повноцінної інтеграції файлів (без втрати даних) в існуюче програмне забезпечення Замовника, і що така інтеграція не призведе до додаткових витрат. З технічної точки зору такі електронні розрахунки будуть вважатися Замовником як рівнозначні. 
16. До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов’язані з укладанням договору.
17. Ті роботи, по яких Учасник не дав розцінок або цін, не підлягають оплаті Замовником після їхнього виконання. Вважається, що вони включені в розцінки по інших категоріях робіт у кошторисній документації.
18. Усі податки і збори, які повинен оплачувати Учасник, а також інші витрати, пов’язані з виконанням робіт відповідно до цього Технічного завдання, повинні бути включені в ціну тендерної пропозиції.
19. Ціна тендерної пропозиції може змінюватися в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг, у разі виправлення арифметичних та методологічних помилок, проведення переговорів.




Додаток 2
до Тендерної документації


Замовнику 

Про згоду на укладення
договору закупівлі в редакції Замовника

Цим листом ___________(назва підприємства) ознайомився з основними умовами договору та дає свою згоду на підписання Договору в редакції Замовника, умови якого викладені в Додатку 5 «Основні умови договору про закупівлю».







Керівник підприємства / Учасник процедури закупівлі	 ______________________  ПІБ
	                     (Підпис)



Додаток 2.1
до Тендерної документації


Основні умови договору про закупівлю
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[bookmark: _Toc424230775]Додаток 3
до Тендерної документації
Анкета «Знай свого клієнта» 
На русском языке- заполняют НЕ резиденты

	[image: ]
	Анкета «Знай свого клієнта»
*Анкета прискориь перевірку компанії (Учасника) Ваше оперативное Представлення недостовірної інформації, може являтись відмовою на співпрацю

	Повна юридична назва компанії і дата реєстрації.
	

	Форма власності компанії:
	

	Юридична та фактична адреса Компанії:
	

	Контактна особа в компанії:
	
	Ном. тел.:
	

	Веб-сайт:
	

	Країна ведення Бізнесу:
	
	Кількість співробітників 
	

	Імена, фамілії директорів, назва організацій – членів Наглядової Ради, головних акціонерів (10% чи більше)
	

	Чистий прибуток за результатами минулого року/грн.
	
	Загальна вартість активів і розмір власного капіталу, грн. 
	

	Короткий опис послуг, що надаються Вашою Компанією
	

	Існує в Вашій Компанії внутрішня політика за вказаними напрямками (Будь ласка оберіть))
	□ТАК        □ НІ

(Будь ласка вкажіть, якщо відповідь ТАК)
□ Anti Money Laundering
□ Знай своего клиента
□ Anti Bribery & Corruption

	Будь ласка вкажіть здійснює Ваша Компанія комерційну діяльність в зазначених країнах.  
	□ТАК        □ НІ

(будь ласка вкажіть, якщо відповідь ТАК), 
□ Іорданія          □ Судан           □ Зімбабве       □ Сирія
□ Ліван                 □ Лівія          □ Бірма (Мьянма)                              □ Пінічна Корея   □ Іран         □ Ірак                □ Куба
□ Афганістан      □ Пакістан     □ Палестіна  □ Росяя □ Білорусь

	Знаходиться Ваша Компанія в списках субєктів відносно яких застосовуються санкції (FATF, ООН чи інших організацій або інших країн (наприклад, відділ контролю за іноземними активами Держ.Казначейство США чи інші органи влади  США, Великобританія, Швейцарія і т.п.) або ви являєтесь афілійованою/повязаною компанією чи співпрацюєте з такими компаніями? 
	□ТАК        □ НІ

(будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)

	Будь ласка вкажіть працював хтось з керівництва компанії в держструктурах:
(будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК) 
	□ТАК        □ НІ

(будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)

	Будь ласка вкажіть застосовувались до Вашої Компанії чи до керівництва санкції (UK Bribery Act, FCPA чи других антикорупційних законів) (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК) 
	□ТАК        □ НІ

(будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)


	ПІДПИСНИЙ БЛОК

	Від імені компанії (назва компанії)
	

	Посада уповноваженої особи
	

	ПІБ уповноваженої особи
	

	Підпис уповноваженої особи 
	

	Дата заповнення комплаєнс-анкети
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            КОМПЛАЄНС-АНКЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

	
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА

	1
	Найменування компанії (відповідно до реєстраційних документів)
	

	2
	Країна реєстрації, юридична адреса

	

	3
	Реєстраційний код і дата заснування компанії 
	


	4
	Виконавчий орган (назва, персональний склад: ПІБ/назви членів виконавчого органу, країна громадянства/ постійного перебування, дата народження)
	

	5
	Веб-сайт компанії
	

	6
	Опис основних видів діяльності
	


	7
	Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування компанії, чи є компанія правонаступником іншої юридичної особи 
	 ні
 так (вкажіть деталі)


	8
	Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або акціонерів (від 10%), директорів, складу наглядового органу за останні 2 роки 
	 ні
 так (вкажіть деталі)

	9
	Чи перебуває компанія в процесі припинення (шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділення?
Чи прийнято компетентним органом (органом компанії, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію компанії?
Чи відкрито щодо компанії провадження в справі про банкрутство?
Чи перебуває компанія в стані дефолту?
	 ні
 так (вкажіть деталі)

	10
	Чи веде компанія діяльність у таких країнах/територіях (вкажіть деталі):
(1) Південний Судан;
(2) Куба;
(3) Північна Корея;
(4) Сірія;
(5) Іран;
(6) Російська Федерація;
(7) США;
(8) Великобританія;
(9) Крим;
(10) Неконтрольована територія України
	 ні
 так (вкажіть деталі)

	11
	Чи є цінні папери, випущені компанією, у відкритому (публічному) обігу на фондовому ринку? 
	 ні
 так (вкажіть деталі)



	СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ КОНТРАГЕНТА.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК 

	12
	ПІБ і країна громадянства/ постійного перебування, дата народження кінцевого бенефіціарного власника
	



	13
	ПІБ і країна громадянства / постійного перебування, дата народження довірчого власника (якщо кінцевий власник є номінальним утримувачем)
	



	14
	ПІБ/назва учасників або акціонерів-власників 10% акцій і більше, країна їхнього громадянства/ постійного перебування, дата народження
	



	15
	Материнська/холдингова компанія/головна компанія групи, до складу якої входить Ваша компанія (назва, країна реєстрації, реєстраційний номер)
	

	16
	Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників/ власників (учасників/акціонерів)/ в органах управління/ наглядовій раді Вашої компанії або будь-якої компанії групи, до якої входить Ваша компанія, податкові резиденти/ громадяни США або Великобританії або фізичні особи, які мають місце проживання (green card) у США або Великобританії
	 ні
 так (вкажіть деталі)


	ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ 

	17
	Чи є кінцевий бенефіціарний власник, директор (члени виконавчого органу) компанії, члени наглядового органу компанії публічним діячем /родичем публічного діяча/пов’язаною особою з публічного діяча?

Якщо так, вкажіть ПІБ публічного діяча, його посаду, а також ПІБ та посаду пов’язаної особи у Вашій компанії
	 ні
 так (вкажіть деталі)






	18
	Чи отримувала компанія (прямо або опосередковано) грошові кошти, інші активи від публічного діяча?
	 ні
 так (вкажіть деталі)

	19
	Чи виконувала компанія (прямо або опосередковано) будь-які платежі/виплати/повернення фінансування або передання активів на адресу публічного діяча?
	 ні
 так (вкажіть деталі)


	ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ/АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ

	20
	Чи застосовувалися до компанії, зокрема будь-якої компанії холдингу/групи, до якої входить Ваша компанія, її посадових осіб українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) за весь період існування компанії?
	 ні
 так (вкажіть деталі)

	21
	Чи застосовувалися до кінцевого бенефіціарного власника українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії)?
	 ні
 так (вкажіть деталі)




	22
	Чи взаємодіє компанія/ кінцевий бенефіціарний власник з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, non-SDN (договірні відносини, включно з договором про спільну діяльність, участь у громадських організаціях, спільна участь у бізнесі (володіння іншими юридичними особами), фінансування в будь-якій формі, судові спори, особисті зв’язки)? 
	 ні
 так (вкажіть деталі)

	23
	Підтвердження відсутності судимості у кінцевого бенефіціарного власника /членів виконавчого органу/членів наглядового органу компанії за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо них не ведеться розслідування, судове провадження
	 підтверджую
 не підтверджую (вкажіть деталі)

	24
	Чи є компанія, її материнська/дочірня/сестринська компанія, їх кінцевий бенефіціарний власник /члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв’язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму?
	 ні
 так (вкажіть деталі)


	РІВЕНЬ КОМПЛАЄНСУ

	25
	Чи призначено у Вашій компанії спеціальну посадову особу, відповідальну за реалізацію правил внутрішнього контролю задля протидії корупції, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму? Вкажіть ПІБ, посаду, контактні дані
	 ні
 так (вкажіть деталі)




	26
	Чи затверджено у Вашій компанії правила внутрішнього контролю задля протидії корупції, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму? Вкажіть деталі. Чи можна з ними ознайомитися?

	 ні
 так (вкажіть деталі)




	ПІДПИСНИЙ БЛОК

	Від імені компанії (назва компанії)
	

	Посада уповноваженої особи
	

	ПІБ уповноваженої особи
	

	Підпис уповноваженої особи 
	

	Дата заповнення комплаєнс-анкети

	



























Додаток 4 до Тендерної документації 


Документи, необхідні для аналізу ризиків надійності Учасників
Перелік документів для Учасників, юридичних осіб-резидентів України:
1.  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та    громадських формувань.
2. Витяг з реєстру платників ПДВ/єдиного податку.
3. Витяг банку, в якому відкрито поточні рахунки Учасника з повним зазначенням їх реквізитів, або завірений підписом уповноваженого представника та печаткою Учасника лист із зазначенням розрахункових рахунків та банківських реквізитів.
4. Копія Довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені Учасника та підписує Договірну документацію. Для керівників, які діють без довіреності на підставі статуту - протокол про обрання та наказ про призначення на посаду або інший документ, що підтверджує призначення на посаду. Якщо контрагент є дилером – свідоцтво дилера або дилерський договір.
5. Копія Дозволів або ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (у разі, якщо діяльність підлягає ліцензуванню або потребує необхідного дозволу).
6. Копія Статуту (або виписка зі статуту, але у будь-якому разі титульний лист, розділи, що містять: найменування, місцезнаходження, мету та види діяльності, юридичний статус підприємства, дані про засновників/власників, повноваження органів управління), зі змінами та доповненнями.
7. Копія Фінансової звітності юридичної особи за попередній рік та останній звітний період: Баланс (Форма 1) та Звіт про фінансові результати (Форма 2).
8. Заповнена Анкета «Знай свого клієнта», Комплаєнс-анкета для юридичної особи» підписана уповноваженою особою Учасника та завірена печаткою Учасника згідно форми Додаток 3 до Тендерної Документації. 
9. Довідка про наявність відповідного обладнання, матеріально-технічної бази, нематеріальних активів і ТМЦ;
10. Довідки про наявність працівників з відповідною кваліфікацією;
11. Копія форми 1-ДФ за останні 4 квартали (перший та останній аркуші), або звіт про ЄСВ;   
12. Копії документів, що підтверджують право власності на виробничі та складські приміщення, обладнання тощо, або документи, що підтверджують право користування (наприклад, договори оренди);
13. Довідка з переліком субпідрядників і постачальників ТМЦ, послуг/робіт контрагента, якщо їх залучення передбачено договором або передбачається контрагентом.
14. Документи, що підтверджують досвід виконання аналогічних робіт / послуг (референт листи, оглядові листи, копії договорів, перелік клієнтської бази, інформація про участь виробника в державних закупівлях і т.п.).
15. Довідка з переліком постачальників ТМЦ, необхідних для виконання робіт або надання послуг 
16. Документи про відповідність Учасника вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації, за формою Додаток 7 Тендерної документації 


Перелік документів Учасників, юридичних осіб, резидентів інших країн:
1. Копія Документу, що підтверджує реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (Виписка з реєстру про реєстрацію Контрагента як юридичної особи/суб'єкта підприємницької діяльності/суб'єкта господарювання).
2. Документ про реєстрацію в органах податкової служби (при необхідності).
3. Копія Статуту або іншого установчого документа (витяг зі статуту або іншого установчого документа, однак у будь-якому випадку титульний лист, розділи, що містять: найменування, адресу, мету та види діяльності юридичного статусу, повноваження органів управління).
4. Копія Довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені сторони за Договором (підписує договір), зокрема, для керівників, які діють без довіреності на підставі статуту, протокол про обрання та наказ про призначення на посаду.
5. Копія Фінансової звітності юридичної особи – нерезидента за попередній рік та останній звітний період.
6. У разі, якщо Договірною документацією передбачені грошові виплати з боку ДТЕК на користь Учаника (Контрагента) – нерезидента за надані останніми послуги та в інших випадках, передбачених законодавством України для виключення подвійного оподаткування, Учасник (Контрагент) надає довідку про те, що він є резидентом відповідної іноземної держави (довідка про резидентність), якщо інше не передбачено положеннями міжнародного договору про виключення подвійного оподаткування між Україною та країною, резидентом якої є Учасник (Контрагент).
7. Заповнена Анкета «Знай свого клієнта» Комплаєнс-анкета для юридичної особи» підписана уповноваженою особою Учасника та завірена печаткою Учасника згідно форми Додаток 3 до Тендерної Документації. 

Перелік документів для Учасників, фізичних осіб-підприємців, резидентів України:
1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
2. Копія витягу з реєстру платників  єдиного податку та/або витягу з реєстру платників ПДВ.
3. Копія Довідки щодо присвоєння ідентифікаційного номера.
4. Копія Дозволів або ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (у разі, якщо діяльність підлягає ліцензуванню або потребує необхідного дозволу).
5. Копія Доручення або іншого документу, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені Учасника і підписує Договірну документацію.
6. Якщо контрагент є дилером – свідоцтво дилера або дилерський договір.
7. Заповнена Анкета «Знай свого клієнта» Комплаєнс-анкета для юридичної особи» підписана уповноваженою особою Учасника та завірена печаткою Учасника згідно форми Додаток 3 до Тендерної Документації. 
8. Довідка про наявність відповідного обладнання, матеріально-технічної бази, нематеріальних активів і ТМЦ;
9. Довідки про наявність працівників з відповідною кваліфікацією;
10. Копія форми 1-ДФ за останні 4 квартали (перший та останній аркуші), або звіт про ЄСВ;   
11. Копії документів, що підтверджують право власності на виробничі та складські приміщення, обладнання тощо, або документи, що підтверджують право користування (наприклад, договори оренди);
12. Довідка з переліком субпідрядників і постачальників ТМЦ, послуг/робіт, якщо їх залучення передбачено договором або передбачається Учасником.


Додаток 5
до Тендерної документації


КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ  ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Замовник визначає переможця тендеру із числа Учасників, тендерні пропозиції яких не було відхилено на основі такого критерію оцінки:

Найбільш економічно вигідна пропозиція = Вартісний еквівалент 1 + Вартісний еквівалент 2 

НЕВП = ЦП + ((А * Сд  / 365 * КдЗА) – (Ор  * Сд / 365 * КдОр)) , де:

НЕВП - найбільш економічно вигідна пропозиція (приведена вартість – ціна пропозиції, розрахована з урахуванням запропонованих умов оплати).
Вартісний еквівалент 1 – ціна пропозиції, грн., (ЦП)
Вартісний еквівалент 2 -  умови розрахунків,  ((А * Сд  / 365 * КдЗА) – (Ор  * Сд / 365 * КдОр)) 

	А
	-
	авансові кошти (аванс), грн.

	Ор
	-
	остаточний розрахунок, залишок після авансу (включає в себе проміжні платежі по Актам виконаних робіт/наданих послуг за звітний період; оплату за кожну партію поставленого товару), грн.

	КдЗА
	-
	кількість к/д до закриття авансу з моменту виплати авансу до постачання товару на суму авансу, визначені Учасником. 

	КдОр
	-
	кількість к/д для остаточного розрахунку, відтермінування платежу.

	Сд
	-
	ставка дисконтування – вартість короткотривалих кредитів для суб`єктів господарської діяльності в національній валюті у відсотках річних становить 21,98%.

	365
	-
	кількість днів у році.



Найбільш економічно вигідна пропозиція - мінімальна. 


Додаток 6
до Тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Лот 1:
Предмет закупівлі: Будівельні роботи з організації приєднання об`єкта до електричних мереж (нестандартне приєднання) за адресою: м. Київ, на перетині вул. Березняківська та Дніпровської набережної у Дніпровському районі (кад. номер 8000000000:90:140:0017), будівництво торговельного комплексу, ТР 0001341407231090230000001

Склад технічного завдання:
I. Загальна технічна інформація щодо предмету закупівлі.
II. Вимоги щодо складу технічної частини тендерної пропозиції
III. Додатки до технічного завдання у складі:
3.1. Кошторисна документація в електронному вигляді в форматі інформаційного комплексу «Будівельні технології - Кошторис»/Відомість обсягів робіт
3.2. Календарний графік виконання робіт
3.3. Перелік ТМЦ постачання Замовника
3.4. Пiдсумкова відомість ресурсів
IV. Перелік документів, які вимагаються Замовником

І. Загальна технічна інформація щодо предмету закупівлі.

1.1.  Місце виконання робіт – м.Київ перетин вул Березняківська та Дніпровської набережної
1.2. Строки виконання робіт: 120 к.д
1.3. Тривалість і послідовність виконання робіт на об`єкті/тах – визначається Учасником за умови, що будівельні роботи будуть проведені до 31 грудня 2023 року, із дотриманням  проектних рішень. 
1.4.  Учасник надає у складі тендерної пропозиції Календарний графік виконання робіт у програмі MS Excel за зразком форми Додатка №3.2. до цього ТЗ.  
1.5. Умови поставки обладнання та матеріалів: здійснюється учасником на умовах DDP згідно з правилами «Інкотермс-2010».

1.6. Обсяг виконання робіт:
1.7. Виконання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт визначено у  кошторисній документації, що додається в електронному вигляді в форматі файлу інформаційного комплексу «Будівельні технології – Кошторис» (Додаток №3.1), який сформований на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації Замовника.
1.8. Поставка обладнання для виконання будівельно-монтажних і пуско-налагоджувальних робіт:
1.8.1. Кількість ТМЦ  (обладнання та матеріалів) постачання Замовника  вказана у Додатку 3.3  цього Технічного завдання. 
1.9.   У обсягах робіт необхідно врахувати:
1.9.1. Розвантаження матеріалу/обладнання постачання Замовника на будівельному майданчику.
1.9.2. Розроблення проекту Організації дорожньго руху.

2. Підстава для виконання робіт
Проектна документація стадія «Робочий проект» 02-02-2022 (з проектною документацією можна ознайомитись за адресою Новокостянтинівська 20:
· менеджер проекту ВУП ДепПУ Манчак Валентин Миколайович,   ManchakVN@dtek.com ,тел. (050) 359-94-60.
· провідний інженер ВКТВР ДепПУ Лисенко Віктор Васильович, LysenkoVV@dtek.com ,  тел. (050) 382-01-53.


II Вимоги до складу технічної частини 
1. 
2. 
2.1. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документи, наведені у Розділі IV, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам Замовника щодо спроможності Учасника/Субпідрядника виконати Роботи.
2.2. Комерційна частина тендерної пропозиції Учасника повинна містити усі витрати, пов′язані з виконанням робіт, обов′язкові видатки та платежі та бути сформована згідно вимог додатку до форми Тендерної пропозиції.
2.3. Організаціонно-побутові умови будівництва Учасник передбачає згідно з розділом «Організація будівництва» ПКД та/або уточнює під час відвідування об’єкту.
2.4.  Замовником будуть надані ТМЦ (матеріали/обладнання), відповідно до Додатку№3.3, вартість відповідних ТМЦ Учасник не включає до розрахунку ціни Тендерної пропозиції. Учасник у ТП не враховує вартість обладнання та матеріалів постачання Замовника, наведені у Додатку 3.3, але зобов’язаний враховувати вартість їх перевезення зі складу Замовника на будівельний майданчик. Учасник у розрахунку витрат з монтажу обладнання, постачання Замовника, повинен застосувати у нормах  корегуючі коефіцієнти, пов’язані із різницею фактичної ваги обладнання до нормативної ваги.
2.5. Учасник повинен запропонувати обладнання та матеріали,  що передбачені ПКД.
2.6. У складі пропозиції для обладнання та матеріалів, що передбачені ПКД Учасник повинен надати:
2.6.1. Відомість ресурсів (за формами Додатку 4 до Настанови з визначення вартості будівництва), яка обов'язково містить у графі «Найменування» розділу III «Будівельні матеріали, вироби та конструкції» наступні дані найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв, їх  марки, відомості про країну - виробника обладнання/матеріалу (форма відомості ресурсів Додаток 3.4 до цього ТЗ).
2.6.2. Технічну специфікацію у вигляді Опитувального листа (надалі – ОЛ) з ПКД, що містить: детальний опис обладнання та комплектуючих (для КЗО, ЩО, КТП, ЩПС, ЩВП, ШОС, панелей релейного захисту та автоматики, телемеханіки та систем зв’язку), їх технічні та якісні характеристики:
- ОЛ, сканований з ПКД, підлягає закріпленню печаткою та підписом Учасника
- ОЛ, оформлений на фірмовому бланку Учасника, підлягає закріпленню підписом Учасника.
2.7. Учасник має право запропонувати еквівалент обладнання та/чи матеріалів. 
2.8. Якщо запропоноване обладнання та/чи матеріали є еквівалентом:
2.8.1. По акредитованому обладнанню  перелік розміщується на сайтах ОСР за електронними адресами – 
https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/accreditation
https://www.dtek-kem.com.ua/ru/accreditation
https://www.dtek-dem.com.ua/ua/accreditation
https://www.dtek-vvm.com.ua/ua/accreditation
https://www.dtek-krem.com.ua/ua/accreditation
https://www.dtek-oem.com.ua/ua/accreditation 
учасник повинен надати технічну специфікацію з печаткою та підписом Учасника (у вигляді Опитувального листа виробника), що містить: детальний опис обладнання та комплектуючих (для КЗО, ЩО, КТП, ЩПС, ЩВП, ШОС, панелей релейного захисту та автоматики, телемеханіки та систем зв’язку), їх технічні та якісні характеристики.

2.8.2. По не акредитованому обладнанню Учасник повинен надати технічну специфікацію з печаткою та підписом Учасника (у вигляді Опитувального листа виробника), що містить: детальний опис обладнання та комплектуючих (для КЗО, ЩО, КТП, ЩПС, ЩВП, ШОС, панелей релейного захисту та автоматики, телемеханіки та систем зв’язку), їх технічні та якісні характеристики та технічну документацію згідно з «Переліком технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника)» «Технічних вимог до обладнання і матеріалів». 

2.9. Підтверждуючі документи надаються  Українською мовою, або з перекладом на Українську мову (завірений печаткою/ за підписом уповноваженої на це особи учасника торгів). 
2.10. Надання зразків матеріалів/обладнання, передбачених «Технічними вимогами до обладнання і матеріалів»,  здійснюється Учасником за додатковим запитом Замовника.
2.11. Коригування ПКД та експертиза ПКД (в разі необхідності) у зв’язку із застосуванням Учасником обладнання та/чи матеріалів, які є еквівалентом, виконується за рахунок Учасника та погоджується Учасником з автором проекту/ів та обовязково відображається у  графіку виконання робіт, наведеному у Додатку 3.2.
         Координатори авторів проектів:  з питань коригування ПКД необхідно звертатися за адресою   м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20, каб. 200-А менеджер проекту Манчак Валентин Миколайович, тел. (050) 359-94-60, електронна адреса ManchakVN@dtek.com  провідний інженер ВКТВР ДепПУ Лисенко Віктор Васильович, LysenkoVV@dtek.com , тел. (050) 382-01-53.

2.12. Замовник залишає за собою право на звернення до Учасника за уточненням/роз’ясненням змісту/дозапросу документів  від виробника обладнання або постачальника для підтвердження відповідності обладнання «Технічним вимогам до обладнання».
2.13. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на обладнання та  роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів
2.14. Пропозиція з механізації робіт Учасником формується виходячи з його організаційно-технологічних можливостей, індивідуальних особливостей об’єктів та умов їх  будівництва, строків будівництва  та умов забезпечення комплексної безпеки будівництва. Окремо надається інформація про технічні характеристики механізмів для виконання робіт з влаштування переходів методом горізонтально спрямованого буріння (якщо є у складі робот).
2.15. Техніка та обладнання має бути атестованою (оглянутою) в спеціалізованих сертифікованих центрах відповідно до чинного законодавства. Документація надається на вимогу Замовника.
2.16. На кожну одиницю обладнання (техніки), яка підлягає атестації, мають бути надані документальні свідчення проходження такої атестації. Документація надається на вимогу Замовника.
2.17. У випадку, якщо у складі пропозиції будуть присутні товари, роботи або послуги   походженням з Російської Федерації, даний факт є підставою для відхилення Замовником тендерної пропозиції учасника.
2.18. Якщо Учасник має намір виконувати певні види робіт за допомогою спеціалізованих субпідрядних організацій, то такі види робіт та запропоновані субпідрядники повинні бути чітко визначені, а рівень кваліфікації, досвід та можливості  субпідрядників описані у відповідних Інформаційних формах згідно ТЗ. 
2.19. Учасник несе повну відповідальність за якість робіт, виконаних субпідрядною організацією.
2.20. Замовник залишає за собою право на звернення до Учасника за уточненням вартості обладнання та матеріалів, що передбачені ПКД (окрім обладнання, наведеного у Додатку 3.3). Учасник повинен надати відповідні прайс-листи та калькуляції, які підтверджують вартість матеріалів та обладнання.
2.21. Замовник залишає за собою право відхилити тендерну пропозицію учасника/не допустити учасника у випадку наявності порушень зобов’язань за раніше укладеними договорами з ОСР ДТЕК МЕРЕЖІ з вини Контрагента (учасника торгів):
· 	Порушення більше ніж на 30 календарних днів строку виконання робіт/послуг за відповідними етапами Графіку виконання робіт;
· Порушення якості виконання робіт/надання послуг, не усунуте протягом 30 календарних днів;
· Порушення гарантійних зобов’язань, не усунуте протягом 30 календарних днів;
· Порушення вимог чинного законодавства України та нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки, охорони навколишнього середовища, гігієни праці, Положення про безпеку виконання робіт в кількості 2-х та більше порушень за звітний квартал;
· Порушення строків здачі завершеного об’єкта в експлуатацію більше ніж на 30 календарних днів.
· [bookmark: _Hlk135924068]Порушення Контрагентом порядку складання та/або порядку реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), відмови Контрагентом від реєстрації ПН/РК (не проведення реєстрації в ЄРПН протягом 365 календарних днів з дати складання ПН/РК), а також у разі допущення ним помилок у заповненні обов’язкових реквізитів в ПН/РК, визначених п. 201.1 ст. 201 ПКУ.


III.  Додатки до технічної частини у складі:

Додаток 3.1 
Кошторисна документація в електронному вигляді в форматі інформаційного комплексу «Будівельні технології – Кошторис»/Відомість обсягів робіт
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Додаток 3.2. до ТЗ  
Графік виконання робіт
	№
	Назва етапу виконання робіт
	Всього витрат грн. з ПДВ
	Місяць 1 
	Місяць 2
	Місяць 3
	Місяць 4
	Місяць 5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Придбання постачання ТМЦ Замовником 
	Не фіксуємо вартість 
	
	
	
	
	

	2
	Передача майданчика, проектної документації Замовником(період передачі визначає замовник в графіку до ТД)
	Не фіксуємо вартість
	
	
	
	
	

	
	Перерахування авасу (період перерахування визначає замовник в графіку до ТД)
	Вартість та фіксує Учасник
	
	
	
	
	

	3
	Основні види робіт (визначає замовник в графіку до ТД)
	Вартість фіксує Учасник
	
	
	
	
	

	
	Робота 1
	Вартість фіксує Учасник
	
	
	
	
	

	
	Робота 2 
	Вартість фіксує Учасник
	
	
	
	
	

	
	Робота 3 
	
	
	
	
	
	

	4.
	Поставка обладнання підрядником (необхідну номенклатуру визначає замовник в графіку до ТД)
	Вартість фіксує Учасник
	
	
	
	
	

	
	…
	Вартість фіксує Учасник
	
	
	
	
	

	
	…
	Вартість фіксує Учасник
	
	
	
	
	

	
	Закриття авансового платежу
	Вартість та перід закриття фіксує Учасник відповідно до *КДЗА
	
	
	
	
	

	
	Ведення обєкту в експлуатацію (необхідний термін визначає замовник в графіку до ТД) 
	Не фіксуємо вартість
	
	
	
	
	


Нижчеприведене формулювання відображаємо в складі ТЗ Додатком до якого є відповідний Графік:
Підтвердженням закриття авансу являється: сума витрат за Актами попередніх місяців має становити не менше суми авансу. 
У разі наявності, в складі Тендерної пропозиції Учасника, Графіку який містить відхилення від Графіку Замовника, що призводить до зміщення загального строку реалізації Проекту – Замовник залишає за собою право не допускати до оцінки таку тендерну пропозицію.
*КДЗА – кількість днів закриття авансу зафіксовані Учасником в Тендерній пропозиції


Додаток 3.3 

Специфікація ТМЦ постачання Замовника

	[bookmark: _Hlk88577893]№
	Тип обладнання/матеріалу, що надає Замовник
	Од. вимір
	Кількість
	Статус
(у наявності або вказати дату постачання та місце постачання)

	 1
	
Комплектний розподільчий пристрій на напругу 10 кВ з камер типу КСО-393М 
	Комплект 
	1
	15.10.2023

	2
	Кабель силовий з алюмінієвою ТПЗ
АПвЭгаПу-20 1х120(г)/35
	км
	5100
	15.10.2023

	 3
	Лічильник GAMA 300 (G3B.547.240.F77.B2.P4.C371.A3/L1.M1,5(10)A,кл.т.0,55
	шт
	2
	
  15.10.2023

	 4
	GAMA 300 (G3B.144.230.F27.P4.C311.A3.L13x220/380B 5(100)A клас точності
	шт
	1
	
    15.10.2023



Додаток 3.4. 

Пiдсумкова відомость ресурсів

	№
п/п
	Шифр ресурсу
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість
	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.
	в тому числі:
	Обґрунтування
ціни/ країна - виробник

	
	
	
	
	
	
	відпускна
ціна, грн.
	транс-
портна
складова, 
грн.
	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.
	

	 
	 
	
	 
	 
	всього, грн.
	всього, грн.
	всього, грн.
	всього, грн.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Hlk115896830]IV. Перелік документів, які вимагаються Замовником для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та здійснення підприємницької діяльності

Учасник надає наступні документи (копії документів, за підписом уповноваженої на це особи).
 
	1. Для підтвердження інформації відповідності кваліфікаційним критеріям 

	Кваліфікаційні критерії
	Перелік підтверджуючих документів
	Відповідність кваліфікаційним критеріям

	1.1. Провадження господарської діяльності  
	Копія ліцензії (ліцензій) на провадження господарської діяльності, пов’язаних із предметом закупівлі відповідно до переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів для класу наслідків обєкту СС2:





	Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП, містить достовірну інформацію/або обґрунтування на законодавчому рівні, що вид робіт не підлягає ліцензуванню  

	
	Копії дозволів чи  декларації на відповідні види робіт  пов’язаних із предметом закупівлі:,
 1 - монтаж, демонтаж, налагодження устаткування  підвищеної  небезпеки; земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі; 
 2- зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я;
 3- роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В;
4-вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі ;
5- дозвіл на експлуатування ЕТЛ або установки випробувальні, (марка ЕТЛ рік виконання країна походження)., технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) устатковання підвищеної небезпеки.

	Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП, містить достовірну інформацію або обґрунтування на законодавчому рівні, що вид робіт не підлягає документації дозвільного характеру.  

	1.2. Наявність матеріально технічної бази 

	Довідка за формою              № 1 до цього Переліку.
(надає Учасник торгів/Субпідрядник)
Обов’язкова наявність у учасників/ субпідрядників машин та механізмів зазначених у довідці за формою Додатку №4  до цього Переліку

	Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП. Учасник документально обґрунтовує наявність механізмів у робочому стані та підтверджує:
- власність (талони обліку, свідоцтва про реєстрацію, паспорти з відміткою про взяття на облік, інші документи, що підтверджують власність, оформлені на учасника/ субпідрядників);
- оренду (договори оренди техніки, листи орендодавців про готовність надання техніки в оренду з детальним переліком механізмів та вартістю машино-години).

	
	Довідка в довільній формі: про наявність приміщень для офісу та виробничої бази для забезпечення виконання робіт, передбачених предметом закупівлі (надає Учасник торгів/ Субпідрядник)
	Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП. Учасник підтверджує документально власність чи має гарантований доступ (оренда, прокат, договір – купівлі продажу) до офісного приміщення та виробничої бази для забезпечення виконання робіт

	1.3. Наявність кваліфікованого персоналу 

	Довідка за формою № 2 до цього Переліку.
Забороняється залучати до робіт з підвищеною небезпекою осіб за договорами цивільно-правового характеру.
(надає Учасник торгів/Субпідрядник)
	Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП та згідно висновку технічного експерту щодо оцінки достатності  забезпечення працівниками відповідного рівня Учасника торгів/Субпідрядника.

	1.4. Референт лист про виконання аналогічних договорів (види робіт,  найменування колишнього Замовника, предмет договору, термін виконання).
Тлумачення поняття «Аналогічні договори» у цьому Технічному завданні – це договори підряду, які укладено на виконання робіт:
 Монтажні-налагоджувальні роботи електрообладнання  РП,хї  ТП 10 кВ. Спорудження розподільчих мереж 10 кВ в тому числі: кабельних колодязів та кабельної каналізації проходження доріг методом ГНБ, прокладання кабелю зшитого поліетилену. Монтаж налагодження охоронної сигналізації, Монтаж налагодження систем РЗА та обліку. Виконання робіт з благоустрою 



	Довідка за формою № 3 до цього Переліку (надає Учасник торгів/субпідрядник)

	Відповідає, якщо:
· документ наданий в складі ТП;
· опис робіт містить усю інформацію, що вимагає Замовник;
· договори з референт-листу є аналогічними;
· успішно завершені аналогічні роботи за останніх три роки мінімум по одному об’єкту;
· обсяги завершених аналогічних робіт наближені до обсягів робіт за предметом закупівлі

	1.5. Наявність Графіку виконання робіт
	Учасник надає у складі пропозиції:
-	 Графік виконання робіт у програмі MS Excel за зразком форми Додатка №3.2 до ТЗ

	Відповідає, якщо:
· документ наданий в складі ТП, складено у форматі Excel
· тривалість виконання робіт по об’єкту та  окремих етапів робіт відповідає  даним трудомісткості із договірної ціни Учасника та  даним про кількість спеціалізованого  персоналу Учасника (з урахуванням персоналу Субпідрядника)
· кількість календарних днів до закриття авансу за виконання робіт, вказану у ТП Учасником  відповідає даним щомісячного розподілу витрат з Додатку 3.2.

	2. Для підтвердження відповідності вимогам технічної частини

	Вимога
	Перелік підтверджуючих документів
	Відповідність вимозі

	2.1. Учасник повинен запропонувати обладнання та матеріали, що передбачені ПКД/дефектним актом.
	Відомість ресурсів (за формами Додатку 3.3 до цього Технічного завдання відповідно Додатку 4 до Настанови з визначення вартості будівництва), яка обов'язково містить у графі «Найменування» розділу III «Будівельні матеріали, вироби та конструкції»  дані про найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв, їх  марки, відомості про виробника обладнання/матеріалу.
	Відповідає, якщо:
- документ наданий в складі ТП;
- містить інформацію про найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв;
- містить інформацію про   марки (типи);
- містить відомості про виробника обладнання/матеріалу

	
	Технічна специфікація (ОЛ)
	Відповідає, якщо:
- документ наданий в складі ТП;
- документ у вигляді Опитувального листа з ПКД;
- ОЛ, сканований з ПКД, закріплений печаткою та підписом Учасника;
- ОЛ, оформлений на фірмовому бланку Учасника, закріплений підписом Учасника;
- містить детальний опис обладнання,  його технічні та якісні характеристики.

	2.2. Учасник має право запропонувати еквівалент обладнання та/чи матеріалів
	По акредитованому обладнанню Технічна специфікація
	Відповідає, якщо:
- документ(-ти) наданий(-ні) в складі ТП;
- документ з печаткою та підписом Учасника;
- документ у вигляді Опитувального листа Виробника;
- містить детальний опис обладнання,  його технічні та якісні характеристики.
- технічні параметри запропонованного обладнання (матеріалу) відповідають (або краще) параметрів обладнання (матеріалу) передбачених ПКД/дефектним актом.

	
	По не акредитованому обладнанню Технічна специфікація
	Відповідає, якщо:
- документ(-ти) наданий(-ні) в складі ТП;
- документ з печаткою та підписом Учасника;
- документ у вигляді Опитувального листа Виробника;
- містить детальний опис обладнання,  його технічні та якісні характеристики.
- технічні параметри запропонованного обладнання (матеріалу) відповідають (або краще) параметрів обладнання (матеріалу) передбачених ПКД/дефектним актом.

	
	По не акредитованому обладнанню технічна документація згідно з «Переліком технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника)» «Технічних вимог до обладнання і матеріалів» (Додаток №3.3).
	Відповідає, якщо:
- документ(-ти) наданий(-ні) в складі ТП;
- документи з печаткою та підписом Учасника;
- об’єм наданих документів згідно з «Переліком технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника)» «Технічних вимог до обладнання і матеріалів»;
- документи містять детальний опис обладнання,  його технічні та якісні характеристики;
- технічні параметри запропонованного обладнання (матеріалу) відповідають (або краще) параметрів обладнання (матеріалу) передбачених ПКД/дефектним актом.

	2.3. Механізація робіт горізонтально спрямованого буріння
	Інформація про технічні характеристики механізмів для виконання робіт з влаштування переходів методом горізонтально спрямованого буріння
	Відповідає, якщо:
-  документ надан в складі КП;
- технічні параметри механізму відповідають технології, запропонованой Учасником.

	2.4. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат Учасник визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах з урахуванням положень пунктів 5.5 – 5.9 Настанови з визначення вартості будівництва
	Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат згідно Настанови з визначення вартості будівництва
	Відповідає, якщо документ:
-  наданий в складі ТП
- розрахунок виконаний згідно Настанови з визначення вартості будівництва

	2.5. У  разі залучення Учасником орендованих машин та механізмів, вартість яких перевищує ціни, розраховані з урахуванням положень пунктів 5.5 – 5.9 Настанови з визначення вартості будівництва, Учасник зобов’язан надати у складі КП підтверджуючи документи – договір оренди, калькуляції та ін.
	Договір оренди, калькуляції та ін.
	Відповідає, якщо документи  надані в складі ТП


	3. Документи Інформаційного характеру:

	Критерій
	Перелік підтверджуючих документів
	Відповідність критеріям

	3.1. Інформування Замовника
	Довідка про підприємство (у довільній формі) із зазначенням банківських реквізитів, юридичної та поштової адреси, керівництва, форми власності, організаційно-правової форми, електронної адреси.
	Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП

	3.2. Інформування Замовника
	Довідка про про контакті дані осіб (П.І.п/б, контактний телефон, електронна адреса), відповідальних за передавання (реєстрацію в Єдиному реєстрі) податкових накладних та розрахунків коригування до них.
	Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП

	У разі, якщо термін дії ліцензії/дозволів має закінчитися найближчим часом

	Критерій
	Перелік підтверджуючих документів
	Відповідність критеріям

	3.3. Інформування Замовника
	Лист – гарантію про зобов’язання своєчасного подання документів до відповідної установи щодо її подовження  
	Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП

	У разі залучення субпідрядних організацій на виконання окремих видів робіт

	Критерій
	Перелік підтверджуючих документів
	Відповідність критеріям

	3.4. Інформування Замовника
	Довідку по формі №4 про залучення субпідрядної (их) організації (ій) та документи на неї
	Відповідає, якщо документ (-ти) наданий (-но) в складі ТП

	Ознайомлення замовником з наявною матеріально – технічною базою

	Критерій
	Перелік підтверджуючих документів
	Відповідність критеріям

	3.5. Інформування Замовника
	Лист-гарантія (довільна форма) щодо можливості ознайомлення замовника з наявною матеріально-технічною, виробничою базою.
	Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП





Форма № 1
Довідка: Наявність матеріально-технічної бази
	№ п/п
	Основне необхідне обладнання/ машини/ механізми (обов`язковий перелік)*
	Модель
	Термін експлуатації, місяців
	Стан (нове, погане, використане чи справне)
	Власне, орендоване (у кого)**, буде придбано (у кого)
	Кількість  одиниць
	Примітки (у разі заміни, вказати на який механізм)

	1
	Екскаватори на пневмо або гусеничному ходу з ємністью ковша від 0,25м3
	
	
	
	
	
	

	2
	Крани автомобільні грузопідйомністью 10-15тн
	
	
	
	
	
	

	3
	Автомобілі  вантажопідйомністью від 10 тн
	
	
	
	
	
	

	4
	Пристрої для перевірки, налагоджування та тестування обладнання РЗА та ТМ 
	
	
	
	
	
	

	5
	Установки ЕТЛ
	
	
	
	
	
	

	6
	Лебідки для протягу-вання кабелю з виміром натягу
	
	
	
	
	
	

	7
	Трансформатори зварювальні 
	
	
	
	
	
	

	8
	Машини ГНБ
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


*Перелік може бути доповнений учасником у разі заміни механізмів
[bookmark: _Hlk136252390]** У разі надання інформації, що обладнання та матеріально-технічна база орендовані, то до тендерної пропозиції Учасник додає копії відповідних документів, що підтверджують право користування.

   

Форма № 2

Довідка: Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

	Персонал 
	Організація, в якій працює персонал (підрядник-учасник /субпідрядник)*
	Найменування організації
	Посада
	ПІБ**
	Досвід роботи, років
	Кваліфікаційна група з ел. безпеки ***
	Документ що підтвержджує кваліфікацію та спеціалізацію персонала Учасника****

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Інженерний персонал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Виробничий персонал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



* -  зазначається приналежність організації, в якій працює персонал (до підрядної або субпідрядної організації).
[bookmark: _Hlk136252410]** - кількість та спеціалізація заявленого персоналу повинна відповідати потребам в робочих кадрах, передбачених проектом.
*** - зазначити групу та надати копії підтверджуючих документів.
**** - зазначити назву та реквізити документу, що підтверджує кваліфікацію та спеціалізацію персонала Учасника згідно вимог Замовника 
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Форма № 3
[bookmark: _Hlk136252432]
Довідка: Відомості про виконання аналогічних договорів 
(заповнює Учасник)
	№ з/п
	Найменування Замовника, для якого виконувалися аналогічні договори, місцезнаходження, код ЄДРПОУ
	Найменування предмета закупівлі згідно аналогічного договору
	Номер та дата укладеного договору
	Види і обсяги робіт
	Вартість виконаного договору, грн. 
	Строк виконання робіт за договором
	Контактна особа замовника, телефон, електронна адреса
	Примітка

	
	
	
	
	Наприклад, 
Реконструкція КЛ-0,4 кВ – 7 км
Будівництво ПЛ-10 кВ – 2,14 км

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Довідка: Відомості про виконання аналогічних договорів 
(заповнюють субпідрядні організації)
	№ з/п
	Найменування Замовника, для якого виконувалися аналогічні договори, місцезнаходження, код ЄДРПОУ
	Найменування предмета закупівлі згідно аналогічного договору
	Номер та дата укладеного договору
	Види і обсяги робіт
	Вартість виконаного договору, грн. 
	Строк виконання робіт за договором
	Контактна особа замовника, телефон, електронна адреса
	Примітка

	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Наприклад, 
Реконструкція КЛ-0,4 кВ – 7 км
Будівництво ПЛ-10 кВ – 2,14 км

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Форма №4
[bookmark: _Hlk136252460]Довідка: Залучення субпідрядників 

	Назва субпідрядника, його реквізити
	Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику
	Орієнтовна вартість робіт (послуг) субпідрядника,
сума (грн.) та у відсотках (%) до ціни тендерної пропозиції учасника

	
	
	

	
	
	



Уповноважений представник субпідрядної організації: ____________ (вказати посаду, ПІБ, номер телефону, електронну адресу) (Додатково надати документи або їх копії щодо підтвердження повноважень представника субпідрядної організації)

Форма №5
 
Лист
оцінки відповідності підрядника вимогам безпеки
	№ п/п
	Вимоги
	Так/ні/
НЕ ПОТР./Строк

	
	Перелік питань з охорони праці, промисловій і пожежній безпеці
	

	1. 
	В наявності Дозволу на початок (продовження) робіт підвищеної небезпеки (номер, ким і коли видано)
	

	2. 
	Представники підрядника які будуть залучені до виконання робіт атестовані з питань ОП та ПБ 
	

	3. 
	Вантажопідйомні машини та механізми,  відповідають вимогам чинних нормативно-правовим актів з охороні праці.
	

	4. 
	Забезпечена справність, порядок огляду, видачі, ремонту і експлуатації вантажопідйомних і вантажозахватних механізмів.
	

	5. 
	Водії автокранів, машиністи кранів атестовані  на право управління даними вантажопідйомними механізмами.
	

	6. 
	Учасник підтверджує, що працівники які проводять роботи із застосуванням вантажопідйомних машин та механізмів пройшли спеціальне навчання і атестацію . 
	 

	7. 
	Працівники підрядної організації забезпечені спецодягом, спецвзуттям.
	 

	8. 
	Працівники підрядної організації забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання, зору, слуху
	

	9. 
	Працівники підрядної організації забезпечені страхувальними пристосуваннями для проведення робіт на висоті
	

	10. 
	Працівники підрядної організації забезпечені засобами захисту від ураження електричним струмом.  
	

	11. 
	Працівники підрядної організації забезпечені  спеціальними інструкціями і ЗІЗ для роботи з небезпечними речовинами і матеріалами..
	 

	12. 
	Учасник підтверджує, що у виробництві не передбачено використання небезпечних речовин і матеріалів.
	

	13. 
	Учасник підтверджує, що забезпечена безпека зберігання і транспортування устаткування і матеріалів.
	

	14. 
	Учасник підтверджує, що при виконанні робіт передбачено безпечне зберігання, обіг, маркування, утилізація залишків небезпечних речовин і матеріалів, та наявність сертифікатів та ліцензій.
	

	15. 
	Учасник підтверджує, що забезпечена справність, порядок огляду, випробування, видачі, ремонту і експлуатації інструменту.
	

	16. 
	Учасник підтверджує, що балони та інша апаратура для газозварювальних робіт відповідають чинним нормативно-правовим актам з охорони праці.
	

	17. 
	Учасник підтверджує, що забезпечена справність, порядок огляду, видачі, ремонту зварювальних апаратів, установок, що працюють на природному паливі.
	

	
	Перелік питань з охорони довкілля 
	

	1. 
	Учасник підтверджує, що має в наявності відповідні дозвільні документи з охорони навколишнього середовища (дозволи, ліцензії і т.ін.). Указати номер, ким і коли видано.
	

	2. 
	Учасник підтверджує, що при виконанні робіт відсутні викиди забруднюючих речовин в атмосферу. (якщо викиди існують указати їх види і концентрації).
	

	3. 
	Учасник підтверджує, що при виконанні робіт не присутня небезпека розливу мастила, палива і речовин, що забруднюють середовище 
	

	4. 
	Учасник підтверджує, що він забезпечив герметичність тари, устаткування, що містять забруднюючі речовини.
	

	5. 
	Учасник підтверджує, що ним передбачені резервуари і ємкості для збору розлитих речовин.
	

	6. 
	Учасник підтверджує, що він передбачив заходи і засоби для запобігання попаданню шкідливих і небезпечних речовин в каналізацію і стоки
	 

	7. 
	Учасник підтверджує, що при виконанні робіт не утворюються  відходи, (при наявності вказати види і об’єм, та передбачено ємкості для їх збору і тимчасового зберігання).
	

	8. 
	Учасник підтверджує, що при виконанні робіт передбачено заходи для їх вивезення для утилізації.
	 

	
	Перелік питань по загальній безпеці 
	

	1. 
	Учасник підтверджує, що існує необхідність в зберіганні технічних засобів підрядника в неробочий час на території підприємства.
	

	2. 
	Учасник підтверджує, що він не  передбачає фото або відео зйомку на території підприємства.
	




 







Додаток 7
до Тендерної документації

ДОВІДКА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ПКМУ від 3 березня 2022 р. № 187

На виконання вимог Постанови КМУ № 187 від 03 березня 2022 року повідомляємо наступне: 

Учасник конкурсних торгів повідомляє, що згідно статутних документів засновником (учасником, акціонером) ______________________ (вказати назву юридичної особи – Учасника торгів), якому належить частка у розмірі ____________  % статутного капіталу Товариства, є компанія (особа) (вказати назву засновника/учасника/акціонера) _________________________ (країна реєстрації __________________, адреса  (в тому числі англійською мовою, для нерезидентів) ____________________, реєстраційний код __________________). Кінцевим бенефіціарним власником ______________________ (вказати назву юридичної особи – Учасника торгів) є резидент ___________________ (вказати країну) ______________________ (вказати ПІБ власника, серія, номер паспорту, ким виданий).

Вказати необхідне:
Таким чином, ____________________ (вказати назву юридичної особи – Учасника торгів) не належить до юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації. 

Таким чином, ____________________ (вказати назву юридичної особи – Учасника торгів) належить до юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, але підпадає під виключення, встановлені Постановою КМУ №187, у зв’язку із наступним ____________________________________________________________. 
Документальне підтвердження додається

Вказати необхідне:
Учасник або засновник (акціонер, учасник) підприємства Учасника торгів (вказати назву юридичної особи – Учасника торгів) є емітентом цінних паперів, які розміщені на міжнародних фондових біржах, а саме ________________________________________ (вказати яка юридична особа, на якій біржі, який відсоток акцій).
Документальне підтвердження додається

Учасник або засновник (акціонер, учасник) підприємства Учасника не є емітентом цінних паперів, які розміщені на міжнародних фондових біржах.


	Керівник
	_______________________
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ДОГОВІР ПІДРЯДУ №  ● 

		м. ● 

		 ●  року







 ● , надалі - Замовник, в особі  ● , який діє на підставі  ● , з однієї сторони, та

 ● , надалі - Підрядник, в особі  ● , який діє на підставі  ● , з другої сторони, надалі разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір підряду про наступне:



1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується відповідно до умов Договору, виконати роботи (надалі іменовані «Роботи») (код Робіт згідно державного класифікатора продукції та послуг: ●) з будівництва/реконструкції  ●  (надалі іменований «Об’єкт»), а Замовник приймає та оплачує належним чином виконані Роботи.

1.2. Терміни, що вживаються у цьому Договорі, мають наступне погоджене Сторонами значення:

Аварійна ситуація – стан потенційно небезпечного об'єкта (підприємства Замовника), яке характеризується порушенням меж та / або умов безпечної експлуатації, але не перейшло в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, виробництво, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів або не може утримуватися в таких межах і з часом переходить в аварію.

Будівельний майданчик (фронт Робіт) – територія, яка передається в обумовленному в цьому Договорі порядку, для виконання Робіт та розміщення машин, конструкцій, комунікацій, виробничих і санітарно-побутових приміщень, які використовуються в процесі виконання Робіт. 

Дата прийняття Об’єкту в експлуатацію – дата виконання Робіт за цим Договором в цілому про що свідчить дата реєстрації Інспекцією Документу про готовність Об’єкту до експлуатації.

Дата завершення виконання Робіт по відповідному Окремому об’єкту будівництва – дата підписання Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в), яким приймаються останні з передбачених проектною документацією Роботи по такому Об’єкту.

Документ про готовність Об’єкту до експлуатації – Декларація про готовність Об’єкту до експлуатації, зареєстрована Інспекцією.

Договірна ціна – визначена на основі Кошторисної документації, узгоджена Сторонами і обумовлена у Договорі ціна (вартість) Робіт.

Кошторисна документація – Кошторис (Додаток № 2 до Договору) та інші документи, пов'язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва та Договірної ціни.

Експертна організація –  ● .

Загальні умови – Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені постановою КМУ від 01.08.2005 р. № 668 із подальшими змінами та доповненнями.

Інспекція – Державна інспекція архітектури та містобудування України та/або її територіальні органи.

Матеріальні ресурси – матеріали, вироби, конструкції, обладнання тощо.

Окремий об’єкт будівництва – частина Об’єкта, що окремо визначена Проектною документацією та щодо якої Календарним графіком встановлені окремі строки завершення Робіт по ній.

Проектна документація – текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси Об'єкта.

ПБЕЕ – Правила Безпечної Експлуатації Електроустаткування, затверджені Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 року № 257 із подальшими змінами та доповненнями.

Рекомендації – Рекомендацій зі складання додатків до договору підряду в капітальному будівництві, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 13.01.2009 р. № 2 із подальшими змінами та доповненнями.

Робочий час – робочі години, встановлені у Замовника правилами внутрішнього трудового розпорядку, а якщо такі не встановлені, то з 7-00 години до 18-00 годин у робочі дні.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Загальних умовах.

1.3. Сторони будуть використовувати положення Загальних умов та Рекомендацій в частині, що не суперечить умовам цього Договору.

1.4. Об'єкт:  ● .

1.5. Місцезнаходження Об'єкта:  ● .

1.6. Підрядник зобов'язується виконувати Роботи, визначені у п. 1.1. Договору, у суворій відповідності з:

1.6.1. умовами, передбаченими цим Договором;

1.6.2. Проектною документацією;

1.6.3. Кошторисною документацією;

1.6.4. Технічним завданням Замовника (Додаток №:  ● .до Договору) (надалі іменоване «Технічне завдання»).

1.7. Склад та обсяги Робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені Кошторисною документацією, яка є невід'ємною частиною Договору. Склад та обсяги Робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до Проектної документації у порядку, зазначеному у п. 53 Загальних умов. Склад та обсяги Робіт також можуть бути переглянуті в інших випадках передбачених Договором та Загальними умовами.

1.8. Підрядник зобов’язується розпочинати виконання Робіт тільки за умови отримання письмової заявки (підтвердження) від Замовника про початок Робіт на Об’єкті.



2. Договірна ціна та проведення розрахунків за виконані Роботи

2.1. Договірна ціна Робіт визначається на основі Кошторису, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток № 2 до Договору), і становить  ● ( ● ) гривень ● коп. в тому числі ПДВ  ●  гривень.

2.1.1. При складанні і узгодженні Договірної ціни Сторони керуються ДСТУ Б Д 1.1-1 або Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва».

2.1.2. Договірна ціна (Додаток № 1 до Договору) за цим Договором містить у собі вартість всіх необхідних для виконання Робіт Матеріальних ресурсів, що надаються Підрядником, інших витрат Підрядника, пов'язаних з виконанням Робіт, та плату за виконану ним Роботу. Підписанням цього Договору Підрядник підтверджує, що Договірна ціна, зазначена в цьому пункті Договору, включає в себе вартість всіх Робіт, передбачених Проектною, Кошторисною документацією, Технічним завданням Замовника, а також вартість всіх Матеріальних ресурсів, забезпечення якими згідно умовам цього Договору здійснює Підрядник.

2.1.3. Договірна ціна є твердою.

У випадку, якщо вартість фактично виконаного Підрядником обсягу Робіт за Договором, підтверджена підписаними Сторонами Актами приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) і Довідками про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма КБ-3), виявиться меншою, ніж Договірна ціна, що зазначена в п. 2.1 цього Договору, така різниця залишається власністю Замовника, а Підрядник не має права вимагати виплати йому різниці між зазначеною Договірною ціною і вартістю фактично виконаного обсягу Робіт.

У разі, якщо вартість фактично виконаного Підрядником обсягу Робіт за Договором, виявиться більшою, ніж Договірна ціна, що зазначена в п. 2.1 цього Договору, Підрядник не має права вимагати виплати йому різниці між вартістю фактично виконаного ним обсягу Робіт та Договірною ціною.

Договірна ціна може бути змінена лише Додатковою угодою Сторін у разі виникнення обставин, передбачених у п. 24 Загальних умов за винятком  випадку істотного зростання цін на ресурси. У разі необхідності виконання додаткових робіт, уточнення Договірної ціни буде здійснюватися відповідно до положень п. 25 Загальних умов. Уточнення Договірної ціни буде здійснюватися Сторонами із урахуванням положень п. 27 Загальних умов. 

Замовник залишає за собою право після підписання Договору скоригувати обсяг Робіт та відповідно Договірну ціну за Договором в бік зменшення, без зміни вартості одиниці Робіт. В такому випадку Замовник надсилає Підряднику підписаний з свого боку проект Додаткової угоди до цього Договору про відповідні зміни, яку Підрядник зобов’язаний підписати з свого боку та направити на адресу Замовника його примірник такої Додаткової угоди протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання проекту Додаткової угоди від Замовника. У разі якщо Підрядник не підпише таку Додаткову угоду та не надасть Замовнику його примірник Додаткої угоди у зазначений вище строк, Додаткова угода про відповідні зміни вважається укладеною з дати  отримання Підрядником проекту цієї Додаткової угоди від Замовника.

2.2. Розрахунки за цим Договором будуть здійснюватися шляхом перерахування авансового платежу, сплати проміжних платежів та остаточного розрахунку.

                 2.2.1. Платежі за виконані Роботи здійснюються Замовником виключно на підставі отриманого наступного пакету документів, поданого Підрядником:

i) Акту приймання виконаних будівельних робіт, оформленого за формою № КБ-2в;

ii) Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/, оформленої за формою № КБ-3;

iii) Актів на закриття прихованих Робіт (для бетонних робіт, або якщо такі акти передбачені характером виконуваних робіт);

iv) Результатів лабораторних випробувань/досліджень (для бетонних робіт, або для робіт для яких  такі випробування/дослідження вимагаються);

v) сертифікатів якості, відповідності на матеріали/обладнання, які були придбані за відповідний період; 

vi) технічної документації/паспортів на обладнання (якщо обладнання було придбане Підрядником);

vii) документів, що підтверджують здійснені витрати на відрядження згідно бухгалтерських даних;

viii) оформленого Підрядником рахунку на отримання проміжного платежу.

2.2.2. Авансовий платіж здійснюється після підписання цього Договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника у розмірі ● % від суми договору, що складає ● (●) грн. 00 коп. з ПДВ, в тому числі ПДВ ● грн.

Підрядник зобов’язаний закрити суму, отриману в якості авансу протягом ___ календарних днів з моменту його отримання шляхом надання Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в (далі – акти КБ–2в), актів приймання-передачі змонтованого обладнання та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі – Довідки КБ-3) на суму сплаченого авансового платежу.

Замовник розглядає надані Підрядником документи у порядку, передбаченому п. 11.1. цього Договору.

2.2.3. Замовник вправі затримувати оплату Робіт, виконаних з недоліками та/або дефектами від умов Договору, до моменту усунення таких недоліків та/або дефектів або зменшити суми платежів на користь Підрядника на вартість Робіт, виконаних з недоліками та/або дефектами. При цьому Замовник не несе відповідальності за затримання оплати Робіт.

2.2.4. Оплата Робіт, виконаних Підрядником достроково, підлягає прийманню й оплаті тільки у випадку згоди Замовника.

2.2.5. Остаточний розрахунок за виконані за цим Договором Роботи, Замовник здійснить впродовж ● робочих днів з ● календарного дня з Дати прийняття Об’єкту в експлуатацію відповідно до умов цього Договору, але не пізніше ● календарних днів з дати підписання Сторонами Акту готовності Об’єкту. 	Comment by admin: Вказати кількість днів 


Якщо останній день строку для оплати, що встановлений цим Договором, припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення такого строку є перший за ним робочий день. 

2.2.6. Замовник здійснює проміжні платежі протягом 5 (п’яти) робочих днів з ● календарного дня з дати прийняття на умовах даного Договору виконаних Робіт.

2.3. Розмір здійсненого Підряднику авансового платежу, проміжних платежів враховується при здійсненні остаточного розрахунку за цим Договором шляхом зменшення суми, що підлягає оплаті Підрядникові.

2.4. Розмір суми остаточного розрахунку може бути зменшений Замовником на суму штрафних санкцій, застосованих до Підрядника згідно з положеннями цього Договору, додаткових витрат та збитків понесених Замовником, що підлягають компенсації Підрядником згідно з умовами Договору.

2.5. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних Робіт, що підлягають оплаті, готує відповідні документи і подає їх на розгляд Замовника завчасно, з урахуванням часу, необхідного Замовнику для перевірки правильності та достовірності зазначених вартісних та натуральних показників, але в будь якому разі не пізніше строків, передбачених Договором.

2.6. Роботи з виправлення дефектів, недоробок, що виникли з вини або через недбалість Підрядника або його субпідрядників, Замовником не оплачуються і виконуються за рахунок Підрядника.

На дату виникнення податкових зобов'язань (або підстав для їх коригування відповідно до Податкового кодексу України) Підрядник складає податкову накладну (розрахунок коригування до податкової накладної) в електронній формі. Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань до них у випадках, передбачених законодавством, здійснюється Підрядником протягом 3-х календарних днів з дати виникнення податкових зобов'язань (підстав для їх коригування відповідно до Податкового кодексу України).

У разі не надсилання Підрядником Замовнику податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної) або в разі порушення ним порядку її заповнення та / або не реєстрації в межах граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, у тому числі внаслідок зупинення її реєстрації, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі суми податкового кредиту з ПДВ, який Замовник повинен отримати, за такою податковою накладною (розрахунком коригування до податкової накладної), протягом 10 (десяти) календарних днів з дати направлення відповідної претензії Замовника.

Замовник має право застосувати оперативно-господарські санкції у разі не надсилання розрахунку коригування до податкової накладної або не реєстрації в межах граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної), у тому числі внаслідок зупинення її реєстрації, або в разі порушення Підрядником порядку її заповнення.

Під оперативно-господарською санкцією Сторони розуміють право Замовника затримати оплату робіт на суму податкового кредиту з ПДВ, який Замовник повинен отримати, за податковою накладною (з розрахунком коригування до податкової накладної), не зареєстрованою Підрядником в Єдиному реєстрі податкових накладних або неналежно заповненої податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної) до моменту надання Підрядником належним чином оформленої та зареєстрованої податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної).

Замовник повідомляє Підрядника про застосування оперативно-господарських санкцій. Сторони погодили, що у разі застосування Замовником оперативно-господарських санкцій, штрафні санкції (неустойки, пені, штрафи, відсотки річних за користування чужими грошовими коштами, індекс інфляції, збитки тощо) за несвоєчасну оплату робіт до Замовника не застосовуються.

Відповідальні представники Підрядника за передавання (реєстрацію в Єдиному реєстрі)  податкових накладних (розрахунків коригувань до податкових накладних) є ____●.

У разі зміни відповідального представника Підрядника за передавання (реєстрацію в Єдиному реєстрі) податкових накладних (розрахунків коригувань до податкових накладних) та/або зміни їх контактних даних, Підрядник зобов’язаний  протягом 2-х днів повідомити Замовника про зміну  відповідальних осіб  та (або) їх оновлені контакті дані. 

Всі первинні документи за цим Договором повинні бути складені із вказуванням відповідного коду ДКПП (державний класифікатор продукції та послуг) Робіт.

2.7. Замовник при перерахуванні грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, в призначенні платежу платіжного доручення в обов'язковому порядку вказує реквізити цього Договору (номер, дата укладення), а також період (місяць, рік), за який здійснюється оплата. У разі не вказівки в призначенні платежу платіжного доручення періоду (місяць, рік), за який здійснюється оплата, то здійснена за таким платіжним дорученням оплата за Роботи за цим Договором зараховується в хронологічному порядку відповідно до дати виникнення зобов'язань з оплати.

3. Строки виконання Робіт

3.1. Підрядник зобов’язаний розпочати виконання Робіт протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту надання йому Будівельного майданчика (фронту Робіт), передачі необхідної Проектної документації, копій дозвільної документації за актами приймання-передачі, а також отримання письмової заявки (підтвердження) Замовником про початок Робіт на Об’єкті  ●  .

3.2. Строки виконання Робіт, початок та закінчення Робіт/етапів Робіт визначаються Календарним графіком виконання Робіт, який є невід'ємною частиною Договору (Додаток № 3 до Договору).

3.3. Замовник має право контролювати виконання Робіт у строки, встановлені Договором.

3.4. За згодою Замовника Підрядник може достроково завершити виконання Робіт і передати їх Замовнику. 

3.5. Строки виконання Робіт можуть змінюватися за згодою Сторін із внесенням відповідних змін у Календарний графік виконання Робіт у разі:

3.5.1. прийняття органами законодавчої, виконавчої та місцевої влади законодавчих та нормативних актів, що безпосередньо унеможливлюють подальше виконання Робіт;

3.5.2. виникнення обставини  непереборної сили; 

3.5.3. прострочення Замовником термінів передачі Будівельних майданчиків (фронту Робіт), Проектної і дозвільної документації більш ніж на 10 (десять) календарних днів; 

3.5.4. прострочення Замовником строків перерахування проміжних платежів, більш ніж на 60 (шістдесят) календарних днів, 

3.5.5. внесення змін до Проектної документації, якщо це безпосередньо тягне за собою збільшення строків виконання Робіт;

3.5.6. результату дій/бездіяльності третіх осіб, що безпосередньо унеможливлюють належне виконання Робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;

3.5.7. призупинення Робіт за офіційним повідомленням Замовника;

3.5.8. виконання за ініціативою Замовника додаткових випробувань, перевірок, досліджень та інш. Робіт та Матеріальних ресурсів, що безпосередньо впливає на строк виконання Робіт;

3.5.9. несвоєчасного надання обладнання, що згідно умов цього Договору надається Замовником;

3.5.10. надання Замовником письмової заявки (підтвердження) про початок Робіт на Об’єкті за межами строків виконання Робіт, визначених Календарним графіком виконання Робіт;

3.5.11. в інших випадках, що безпосередньо впливають на строки виконання Робіт (за винятком випадків, коли це  зумовлено порушенням або неналежним виконанням Підрядником умов цього Договору);

У таких випадках питання щодо зміни строків виконання Робіт, викликані дією вищевказаних обставин та їх наслідків, погоджуються Замовником та Підрядником, та оформляється відповідними  змінами в Календарному графіку виконання Робіт (Додаток № 3 до Договору) з укладенням Додаткової угоди до Договору.

3.6. У разі необхідності Замовник за погодженням із Підрядником може прийняти рішення про уповільнення, призупинення або прискорення виконання Робіт із внесенням у встановленому порядку змін до Договору, у тому числі до Календарного графіку виконання Робіт, до Договірної ціни (за необхідності) в порядку, передбаченому цим Договором та чинним в Україні законодавством.

3.7. Підрядник зобов'язується негайно повідомити Замовника про неможливість закінчення Робіт у строки, зазначені в цьому Договорі, а також про наявність будь-яких затримок в забезпеченні Об’єкту Матеріальними ресурсами, які необхідні для виконання Робіт, вантажопідйомними або транспортними засобами, або про наявність інших обставин, що можуть призвести до порушення зазначених в Календарному графіку виконання Робіт термінів та/або строків виконання Робіт.

3.8. У випадку відсутності коштів для фінансування Робіт за цим Договором, Замовник має право в будь-який час в односторонньому порядку призупиняти, відновлювати виконання Робіт, при цьому строк виконання Робіт, зазначений в п. 3.2 Договору, має бути продовжений на строк призупинення Робіт з ініціативи Замовника.



4. Забезпечення Робіт (будівництва Об'єкта) Проектною документацією

4.1. Забезпечення Робіт (будівництва Об'єкта) Проектною документацією покладається на  ●  із врахуванням положень Загальних умов, інших нормативних документів та положень цього Договору. 

Розроблення Проектної документації здійснюється за окремим договором.

4.2. Забезпечення Робіт Проектом (-ми) виконання робіт (ПВР) здійснює Підрядник до почату виконання Робіт. Несвоєчасне розроблення та/або несвоєчасне узгодження його (їх) з Замовником не є підставою для продовження строків виконання Робіт за Договором.

4.3. Забезпечення Робіт Програмою (-ами) виконання пусконалагоджувальних робіт здійснює Підрядник до почату виконання  пусконалагоджувальних робіт. Несвоєчасне розроблення та/або несвоєчасне узгодження її (їх) з Замовником не є підставою для продовження строків виконання Робіт за Договором.

4.4. Замовник (якщо він забезпечує Проектною документацією) передає Підряднику  ●  комплект(и) 
(-ів) затвердженої Проектної документації, в тому числі  ●  комплекти (-ів) за додаткову плату протягом  ●  календарних днів з дати набуття чинності цим Договором.

4.5. Підрядник протягом  ●  робочих днів після отримання Проектної документації, відповідно до вимог ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 перевіряє її комплектність, відповідність установленим вимогам та надає свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику. Замовник врахує ці зауваження (у разі їх обґрунтованості) протягом  ●  робочих днів з дня одержання або у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням обсягу зауважень.Замовник (якщо Підрядник забезпечує Проектною документацією) надає Підряднику вихідні дані для розроблення Проектної документації протягом  ●  календарних днів з дати набуття чинності цим Договором.

Підрядник подає на затвердження Замовнику підготовлену Проектну документацію в строк до  ● .

Замовник розглядає Проектну документацію та  затверджує її в строк до  ●  і передає Підряднику  ●  комплекти (-ів) затвердженої Проектної документації. 

4.6. Замовник має право вносити зміни до Проектної документації із врахуванням умов, визначених  п. 53 Загальних умов.

4.7.   Підрядник, що розробив Проектну документацію, зобов'язаний:



4.7.1. забезпечити відповідно до діючого законодавства проведення комплексної експертизи (в тому числі експертизи виробничої безпеки) Проектної документації на будівництво, розширення, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення, консервацію і ліквідацію Об’єкту;

4.7.2.  до початку Робіт видати Замовнику Проектну документацію на будівництво, розширення, реконструкцію, , консервацію і ліквідацію Об'єкту, що має позитивний експертний висновок, затверджений відповідно до діючого законодавства;

4.7.3. в процесі будівництва, розширення, реконструкції, , консервації і ліквідації Об'єкту за окремим договором здійснювати авторський нагляд. За пропозицією Замовника або за власної ініціативи (за умови обов'язкового узгодження з Замовником), уточнювати, змінювати, доповнювати ухвалені раніше проектні рішення, прагнучи технічної і технологічної досконалості Об'єкту, якщо ці зміни не суперечать початковим даним на проектування, діючим будівельним нормам, експлуатаційній надійності, економічним вимогам, що не погіршують техніко-економічні показники затвердженої Проектної документації;

4.7.4. у разі введення змін відносно вимог нормативно-правових актів України в процесі виконання Робіт виконати корегування Проектної документації за окремим договором та одержати позитивний висновок експертизи з приводу внесених змін.

4.8. Підрядник при розробці Проектної документації зобов'язаний забезпечити застосування технічних пристроїв (технологічного устаткування, агрегатів, машин і механізмів, технічних систем і комплексів, приладів і апаратів), які можуть використовуватися на території України, які мають сертифікат встановленого зразка і дозвіл державного органу виконавчої влади в області виробничої безпеки і охорони праці на застосування відповідно до діючого Закону України «Про охорону праці».  



5. Забезпечення Робіт Матеріальними ресурсами та послугами

5.1. Роботи можуть виконуватися з використанням Матеріальних ресурсів як Підрядника, так і Замовника. Перелік Матеріальних ресурсів, що надаються Замовником, зазначаються в Акті приймання – передачі (Додаток № 4 до Договору). При цьому вид/тип Матеріальних ресурсів, зазначених у Додатку № 4 до Договору, може бути змінений Замовником до моменту передачі їх Підряднику за Актами приймання-передачі. Решта Матеріальних ресурсів, надання яких необхідне для виконання Робіт в обсягах, зазначених в Технічному завданні Замовника, Проектній та Кошторисній документації, надається Підрядником. 

5.2.  На вимогу Замовника Підрядник зобов’язаний письмово узгоджувати із Замовником постачальників та ціни Матеріальних ресурсів.	Comment by Tishyna Nataliia: Пункти яки завжди залишаться у Договорі не залежно чи постачається частина ресурсів Замоником чи ні.

5.3. Підрядник повинен придбати Матеріальні ресурси, необхідні для виконання Робіт, у такі строки, щоб не порушилися строки виконання Робіт, передбачені Календарним графіком виконання Робіт.

5.4. Підрядник відповідає за доброякісність наданих ним Матеріальних ресурсів, якість яких має відповідати вимогам, що передбачені Договором. Підрядник є власником Матеріальних ресурсів, що ним надаються, контролює їх якість, кількість і комплектність, на ньому лежить ризик їхньої випадкової загибелі, втрати або ушкодження до моменту підписання Замовником Акту готовності Об’єкту.

5.5. Витрати на замовлення, перевезення, транспортування, приймання, розвантаження, складування й охорону Матеріальних ресурсів наданих Підрядником, що необхідні для виконання Робіт за Договором, здійснюються Підрядником та входять до складу Договірної ціни. Матеріальні ресурси, що надаються Замовником й зазначені в Додатку № 4 до Договору, передаються Підрядникові за Актами приймання-передачі, підписаними уповноваженими представниками обох Сторін. З моменту підписання Сторонами наведеного Акту приймання-передачі та до підписання Замовником Акту готовності Об’єкту, відповідно до умов цього Договору Підрядник відповідає за схоронність отриманих від Замовника Матеріальних ресурсів, на ньому лежить ризик їхньої випадкової загибелі, втрати або ушкодження. У разі виявлення неналежної якості отриманих Матеріальних ресурсів, Підрядник має негайно повідомити Замовникові про всі виявлені недоліки.

5.6. Матеріальні ресурси, одержані від Замовника, Підрядник буде використовувати із урахуванням норм витрат матеріалів, визначених Проектною документацією та діючим законодавством.

5.7. До підписання Сторонами відповідного Акта приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) Підрядник зобов’язаний повертати Замовникові належні останньому та невикористані Матеріальні ресурси, їхні залишки, та/або відходи, що демонтуються в процесі виконання Робіт. Неповернення Матеріальних ресурсів Замовника, їхніх залишків та/або відходів, є підставою для відмови Замовника від підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в).  

5.8. Підрядник зобов’язаний укласти з енергопостачальною організацією договір про тимчасову поставку електроенергії на період виконання Робіт, передбачених цим Договором. В актах виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) відображати обсяги витраченої електроенергії.

5.9.  Замовник має право, за умови попереднього повідомлення Підрядника, здійснювати вхідний контроль Матеріальних ресурсів, що доставляється (зокрема з частковим розбиранням), з оформленням відповідного акту.

5.10. Одночасно з доставкою Обладнання, Підрядник також зобов'язаний надати Замовнику документацію, згідно з вимогами Технічного завдання, окрім того надати:

5.10.1. Керівництво з експлуатації на державній мові, монтажу та зберігання на паперовому носії в 3 екземплярах або, у разі не можливості надання - 1 екземпляр та 2 копії;

5.10.2.  Пакувальний лист;

5.10.3. Товаротранспортна/залізнична накладна;

5.10.4. Іншу документацію на запит Замовника, необхідну для монтажу, введення в експлуатацію та подальшої експлуатації доставленого Обладнання.

5.11. Підрядник (якщо він не є виробником Матеріальних ресурсів) повинен надати Замовнику копії документів, які підтверджують походження  Матеріальних ресурсів (довіреності або витяг з книги виданих довіреностей на отримані Матеріальні ресурси, товарно-транспортні накладні, дорожні листи вантажних автомобілів), які були надані Підряднику, в свою чергу, при придбанні їх  у своїх контрагентів. Якщо Матеріальні ресурси, що поставляються/доставляються  ввезені на митну територію України (виробник не є резидентом України), Підрядник вказує код УКТЗЕД продукції, номер і дату митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення продукції, ввезеної на митну територію України, в первинних документах (податкових накладних, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних), а також надає сертифікати, копії митних декларацій, документи, які визначають країну походження продукції і містять дані про УКТЗЕД та митне декларування.





6. Ризики знищення або пошкодження Об'єкта будівництва

6.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта  до Дати прийняття Об’єкта в експлуатацію відповідно до умов Договору несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

6.2. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню Об'єкта, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 7 (семи) робочих днів після одержання повідомлення надати Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин. 

6.3. Повідомлення про пошкодження Об'єкта, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 3 (трьох) календарних днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомить Замовника про вжиті заходи протягом 5 (п’яти) календарних днів після усунення пошкодження.

6.4. У разі руйнування, знищення або пошкодження Об'єкта до його прийняття Замовником, а також у разі неможливості завершити Роботи, з причин, що не залежать від Замовника, Підрядник не має прав вимагати від Замовника сплати Договірної ціни та оплату витрат, пов’язаних з руйнуванням, знищенням або пошкодженням Об'єкта та ліквідації наслідків.





7. Порядок залучення до виконання Робіт субпідрядників

7.1. Підрядник має право залучати до виконання Робіт субпідрядників.

7.2. Субпідрядники, що залучаються до виконання Робіт, повинні відповідати таким вимогам:

7.2.1. мати ліцензію (дозвіл) на виконання Робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами; 

7.2.2. мати необхідні ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання Робіт, тощо;

7.2.3. мати досвід виконання аналогічних робіт.

7.2.4. п. 17.16 цього Договору.

7.3. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за його вибором за умови попереднього погодження із Замовником. Підрядник зобов'язаний залучати Субпідрядників до виконання Робіт за цим Договором тільки після отримання письмового дозволу Замовника.

7.4. Погодження кандидатур субпідрядників здійснюється Замовником на підставі отриманої ним письмової інформації від Підрядника, яка повинна бути надана Замовнику не менш ніж за 5 (п’ять) календарних днів до запланованого початку виконання таким субпідрядником Робіт.

Для прийняття Замовником рішення про залучення до Робіт запропонованого Підрядником субпідрядника, Підрядник зобов'язаний надати Замовникові належним чином завірену копію ліцензії субпідрядника з переліком видів робіт, якщо вимога наявності ліцензії передбачена нормативними документами, та іншу інформацію й документи за вказівкою Замовника, що дозволяють зробити висновок про кваліфікацію субпідрядника.

Замовник має право протягом 10 (десяти) робочих днів після одержання пропозиції Підрядника та всіх необхідних документів відмовити у залученні запропонованого субпідрядника без обґрунтування або з обґрунтуванням (на розсуд Замовника) причин такої відмови. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою. 

Замовник може рекомендувати Підряднику іншу кандидатуру субпідрядника.

7.5. Підрядник несе повну відповідальність перед Замовником за невиконання або неналежне виконання працівниками субпідрядників, залучених до виконання Робіт, всіх вимог цього Договору, включаючи вимоги щодо обсягу й якості Робіт, вимоги щодо виконання норм законодавства про охорону праці, промислову, пожежну або загальну безпеку, а також норм законодавства про охорону навколишнього середовища під час виконання Робіт. 

7.6. Підрядник виступає перед субпідрядниками як Замовник. 

7.7. Координацію діяльності субпідрядників, а також приймання й оплату виконаних ними Робіт здійснює Підрядник.



8. Організація виконання Робіт

8.1. Замовник за Актом приймання-передачі Будівельного майданчику (фронту Робіт) передає Підряднику Будівельний майданчик (фронт Робіт) та всю дозвільну документацію.

8.2. Зобов’язання щодо охорони/забезпечення охорони Будівельного майданчика (фронту Робіт) та пов’язані з цим витрати несе  ● .

8.3. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення:

-	виконавчої документації, передбаченої діючими  нормативно-правовими  актами України, державними стандартами, нормами та правилами; 

-	журналу виконання робіт за формою, передбаченою ДБН, по окремим спорудам з фіксацією дат початку і закінчення основних видів робіт та причин затримок у виконанні робіт.

8.4. Підрядник за 10 (десять) робочих днів до  почату виконання Робіт розробляє Проект виконання робіт (ПВР), відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 та передає його на погодження  Замовнику. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання ПВР, перевіряє його комплектність, відповідність установленим вимогам та надає свої зауваження (у разі їх наявності) Підряднику. Підрядник врахує ці зауваження (у разі їх обґрунтованості) протягом 3 робочих днів з дня одержання або у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням обсягу зауважень.

8.5. Підрядник за 10 (десять) робочих днів до почату виконання пусконалагоджувальних робіт розробляє згідно з діючими нормативними документами Програму (-ами) виконання пусконалагоджувальних робіт,  та передає її (їх) на погодження  Замовнику. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання Програми (-м), перевіряє її (-їх) комплектність, відповідність установленим вимогам та надає свої зауваження (у разі їх наявності) Підряднику. Підрядник врахує ці зауваження (у разі їх обґрунтованості) протягом 3 робочих днів з дня одержання або у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням обсягу зауважень.

8.6. Підрядник може використовувати Будівельний майданчик (фронт Робіт) для виконання Робіт (у випадку неможливості вільного доступу до нього) протягом Робочого часу.

8.7. Замовник зобов'язаний виконати заходи, що забезпечують безпечне ведення Робіт.

8.8. Підрядник буде повідомляти Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору за вини Замовника, протягом 7 (семи) календарних днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 7 (семи) робочих днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та запланованих заходів.

8.9. Підрядник зобов’язаний надати Замовнику до початку виконання Робіт список працівників, які мають право видавати наряди, відповідальних керівників та виконавців, вказавши посаду (професію), прізвище, ім’я, по батькові та групу за електробезпекою.

8.10. Підрядник зобов’язаний щомісячно до  ●  числа наступного/поточного місяця надавати Замовнику інформацію, визначену п. 73 Загальних умов.

Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану виконання Робіт, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.

8.11. Підрядник зобов'язаний зберігати комплект Договірної документації (в тому числі Кошторисної та Проектної документації) та Документи про виконання Договору на Будівельному майданчику і  надавати її Замовнику за його проханням для користування в Робочий час.

8.12. Підрядник зобов'язаний проводити зі своїми працівниками та працівниками субпідрядників вступний, первинний, повторний інструктажі, а з працівниками субпідрядників – вступний інструктаж та інструктаж на робочих місцях з техніки безпеки, пожарної безпеки, виробничої санітарії.

8.13. Підрядник зобов'язаний забезпечити виконання своїми працівниками (в т.ч. працівниками Субпідрядників) вимог Законодавства і підзаконних актів з охорони праці, пожежної безпеки, з охорони навколишнього середовища, гігієни праці і Положення про безпеку виконання робіт  та надання послуг підрядними організаціями. Підписанням цього Договору Підрядник підтверджує ознайомлення своїх представників з вимогами Положення про безпеку виконання робіт та надання послуг підрядними організаціями в Товаристві і зобов’язання дотримання його вимог..

8.14. Підрядник зобов'язаний забезпечити своїми силами й за свій рахунок охорону Матеріальних ресурсів на весь період виконання Робіт.

8.15. Підрядник зобов'язаний не виконувати Роботи, виконання яких може ускладнити та\або унеможливити огляд та приймання  прихованих Робіт до моменту підписання Сторонами Акту на закриття прихованих Робіт.

8.16. Замовник зобов'язаний: 

8.16.1. забезпечити проведення вступних інструктажів персоналу Підрядника у разі виконання Робіт на Об’єкті Замовника;

8.16.2. ознайомити персонал Підрядника з правилами внутрішнього розпорядку на Об'єктах Замовника і внутрішньооб’єктовим режимом у разі виконання робіт на Об’єкті Замовника;

8.16.3. ознайомити персонал Підрядника з вимогами і процедурами по діях в надзвичайних ситуаціях;

8.16.4. призначити осіб, відповідальних за безпечне проведення Робіт Підрядником.

8.17. Підрядник зобов'язаний дотримуватись вимог нормативно-правових актів України з виробничої безпеки та охорони праці, Закону України «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів у сфері охорони праці, внутрішніх нормативних документів Замовника з охорони праці: 

8.17.1. при організації робіт з персоналом;

8.17.2. при виконанні Робіт на Об'єкті;

8.17.3. при розробці Проектної документації на будівництво, розширення, реконструкцію, капітальний ремонт, , консервацію і ліквідацію Об'єкту;

8.17.4. при розробці Проектної і технічної документації на виготовлення, монтаж, наладку, обслуговування і ремонт технічних пристроїв, що використовуються на Об'єкті, якщо він відноситься до категорії небезпечного виробничого об'єкту;

8.17.5. при розробці нормативно-технічної, технологічної та експлуатаційної документації, що визначає порядок і умови безпечного ведення виробничих процесів, дії персоналу в аварійних ситуаціях і при виконанні Робіт.

8.18. Підрядник зобов'язаний дотримуватись норм чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Замовника з охорони навколишнього природного середовища, для чого:

8.18.1. організувати на Об’єкті площадку для складування Матеріальних ресурсів; 

8.18.2. організувати регулярний збір й вивіз твердих побутових відходів та будівельного, монтажного, пакувального сміття; 

8.18.3. передбачити резервуари й тару для збору відходів;

8.18.4. передбачити міри й засоби, що перешкоджатимуть попаданню забруднюючих речовин в грунт, воду, каналізацію у випадку виникнення аварійної ситуації;

8.18.5. виключити можливість витікання нафтопродуктів з транспортних засобів, механізмів й обладнання;

8.18.6. здійснювати щоденне прибирання робочих місць від сміття, що утворилося на протязі робочого дня.

8.19. Контроль щодо відповідності Робіт, які виконуються Підрядником і дотриманням останнім вимог з охорони праці, виробничої і пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища здійснюється повноважними представниками Замовника, призначеними відповідним наказом.

8.20. У випадку порушення працівниками Підрядника (субпідрядника) вимог охорони праці, промислової, пожежної, або загальної безпеки при виконанні Робіт, або у випадку порушення вимог законодавства про охорону навколишнього середовища має бути проведено розслідування такого порушення, за результатами якого складається «Акт про порушення вимог безпеки виконання робіт працівниками підрядної організації» та/або «Акт про порушення вимог природоохоронного законодавства при виконанні робіт працівниками підрядної організації», у відповідності до встановленої локальними актами Замовника форми (далі – «Акт»).

8.21. Необхідність виклику представника керівництва Підрядника на Об'єкт для проведення розслідування порушення вимог безпеки визначає працівник Замовника, який складає Акт.

У випадку нез'явлення уповноваженого представника Підрядника для складання зазначеного Акту та/або у випадку відмови від його підписання Замовник вправі скласти Акт самостійно. У такому випадку цей Акт має таку саму силу, як і Акт, підписаний обома Сторонами. Один екземпляр Акту має бути направлений Підрядникові, який повинен ознайомити з ним субпідрядника (якщо порушення було здійснене працівниками субпідрядника). Факт порушення реєструється в «Журналі обліку актів про порушення вимог безпеки працівниками підрядних організацій».

8.22. За наявності порушення Підрядником (субпідрядником) вимог промислової безпеки й охорони праці, пожежної або загальної безпеки, або у випадку порушення вимог законодавства про охорону навколишнього середовища Замовник має право заборонити виконання Робіт та вилучити наряд-допуск у Підрядника (субпідрядника). Продовжити виконувати Роботи Підрядник (субпідрядник) може тільки після усунення порушень та одержання на це дозволу Замовника.

8.23. Підрядник зобов'язаний вжити негайні заходи по усуненню виявлених порушень вимог безпеки, вказаних в Актах і службових записках Замовника. Відновлення Робіт здійснюється Підрядником після усунення порушення і письмового повідомлення про це Замовника. Видачу дозволу на продовження Робіт при усуненні порушення здійснює представник Замовника шляхом оформленням дозволу на продовження виробництва Робіт в Акті. Замовник має право відмовитися від виконання цього Договору та розірвати його в односторонньому порядку у випадку, якщо Підрядником не будуть вжиті заходи по усуненню порушень, зафіксованих в Акті.

8.24. Підрядник зобов'язаний протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з Дати завершення виконання Робіт по відповідному Окремому Об’єкту будівництва, а у випадку повного завершення виконання Робіт за Договором – з дати підписання Сторонами Акту готовності звільнити Будівельний майданчик (фронт Робіт) від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити Будівельний майданчик (фронт Робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією Підрядником витрат, понесених Замовником.

8.25. Обов’язки Підрядника у процесі виконання шеф-монтажних робіт:

8.25.1. Забезпечити надання повідомлення на адресу Замовника  про готовність до проведення шеф-монтажних робіт Обладнання, що поставлене Замовником, за _____днів до початку виконання робіт у присутності шеф-інженера.

8.25.2. Забезпечити надання повідомлення на адресу постачальника Обладнання, що поставляє Обладнання Підряднику,  про готовність до проведення шеф-монтажних робіт Обладнання, за _____днів до початку виконання робіт у присутності шеф-інженера.

8.25.3. Забезпечити проведення шеф-монтажу при якому контролюється дотримання технології і умов виробництва монтажних робіт у повному обсязі, передбаченому технічною документацією на Обладнання.

8.25.4. Забезпечити участь шеф-інженера у складанні та підписанні актів, які фіксують виявлені дефекти в  Обладнанні постачання Замовника та постачання Підрядника, його консервації, пакування. В акті зазначаються достовірно встановлені або ймовірні причини і характер дефектів (заводські, в результаті неправильного зберігання, транспортування тощо), а також технічні вказівки по виправленню дефектів.

8.25.5. Забезпечити проведення шеф-інженером технічного керування комплексом робіт із забезпечення роботоспроможності Обладнання, його доведення і налагодження з метою підтвердження гарантійних показників.

8.25.6. Забезпечити виконання шеф-інженером нагляду за проведенням передпускових і пускових операцій Обладнання у відповідності з Інструкцією по експлуатації та/або інших документів виробника обладнання.

8.25.7. Забезпечити участь шеф-інженера в перевірці готовності будівельних конструкцій/споруд до початку виконання монтажних робіт з відображенням результатів перевірки в Журналі виробництва шеф-монтажних Робіт;

8.25.8. Забезпечити узгодження шеф-інженером програми пусконалагоджувальних робіт.

8.25.9. Під час виконання робіт по шеф-монтажу обов'язково ведення Журналу виробництва шеф-монтажних робіт, у якому зазначаються:

8.25.9.1. найменування робіт, виконаних за день і досягнуті результати;

8.25.9.2. всі рекомендації, інструкції, вказівки принципового характеру, які даються шеф-інженером персоналу Підрядника;

8.25.9.3. всі випадки невиконання вказівок шеф-інженера персоналом підрядної організації;

8.25.9.4. встановлені недоліки у технічній документації;

8.25.9.5. ПІБ шеф-інженера;

8.25.9.6. дата та підписи.

Журнал підписується уповноваженими представниками Сторін та шеф- інженером щодня.

8.25.10. В процесі виконання шеф-монтажних робіт все Обладнання повинно бути ретельно перевірено. При наявності дефектів, виявлених при проведенні монтажу в Обладнанні, Сторони складають Акт про виявлені дефекти в поставленому Обладнанні, в якому відображають точний опис виявлених дефектів, причини виникнення, заходи по усуненню та терміни усунення дефектів.

8.26. 	Обов’язки Замовника у процесі виконання шеф-монтажних робіт:

8.26.1.	Забезпечити надання повідомлення на адресу постачальника Обладнання Замовника  відповідно до умов укладеного договору поставки.



9. Якість Робіт та Матеріальних ресурсів

9.1. Якість підрядних Робіт, а також Матеріальних ресурсів, які використовуються в Роботах, має відповідати наданій Замовником Проектній та Кошторисній документації, Технічному завданню, Будівельним нормам і правилам, державним стандартам, технічним умовам та іншій нормативній документації, що визначає вимоги до якості Робіт і Матеріальних ресурсів, які використовуються в Роботах. 

9.2. Якість та комплектність Матеріальних ресурсів, що надаються Підрядником, має відповідати нормам, стандартам якісних показників і технічних вимог, установлених чинними нормативними документами та супроводжуються документами, що підтверджують їхні якісні характеристики. Обладнання обов’язково повинно мати оригінал технічних паспортів та керівництв з експлуатації, виданих виробниками. У випадку, якщо Матеріальні ресурси підлягають обов’язковій сертифікації – надання сертифікату обов’язково. Усі Матеріальні ресурси повинен супроводжувати документ, в якому містяться вимоги до безпечного перевезення, збереження та користування даним продуктом, а також вимоги до поводження з відходами, що створюються в результаті його використання. 

9.3. Усі Матеріальні ресурси, які надаються Підрядником і використовуються ним під час виконання Робіт, мають бути виготовлені не раніше  ●  .



10. Порядок здійснення контролю за якістю Робіт, Матеріальних ресурсів

10.1. Контроль Замовника за якістю Робіт та/або Матеріальних ресурсів здійснюється згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов. 

10.1.1. Контроль здійснюється Замовником у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), у тому числі технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт.

10.1.2. Замовник має право делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі.

10.2. Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань Робіт та/або Матеріальних ресурсів за 3 (три) робочі дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 10 (десяти) календарних днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

10.3. Підрядник зобов'язаний усунути недоліки в Роботах та/або Матеріальних ресурсах, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені Договором та актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника на умовах цього Договору. Підрядник за запитом Замовника надає необхідну йому інформацію позачергово.

10.4. У разі виявлення невідповідності виконаних Робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків в порядку, встановленому Договором, або про призупинення виконання Робіт з метою запобіганню отриманню ще більших збитків, на його розсуд в залежності від ступеня важкості наслідків виявлених дефектів. 

10.5. У разі виявлення невідповідності Матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Підрядник зобов'язаний у встановлений цим Договором строк провести заміну таких Матеріальних ресурсів.

10.6. Роботи, виконані з використанням Матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам Договору, Замовником не оплачуються, до виконання таких Робіт з використанням Матеріальних ресурсів, що відповідають установленим Договором вимогам.

10.7. З метою контролю за відповідністю Робіт Проектній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду дії Договору шляхом укладення договору з відповідальним розробником Проектної документації (генеральним проектувальником). 

10.8. Авторський нагляд під час будівництва об'єктів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

10.9. Підрядник зобов’язаний здійснювати контроль за якістю виконання Робіт (в тому числі за виконанням Робіт субпідрядниками) згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2016.

10.10. Підрядник зобов’язаний негайно попередити Замовника про те, що дотримання його вказівок загрожує міцності або якості Робіт, що виконуються, а також про наявність інших обставин, що загрожують міцності або якості Робіт.



11. Приймання-передача закінчених Робіт

11.1. Щомісячне приймання-передача виконаних Робіт здійснюється Замовником шляхом  перевірки кількості, якості та вартості Робіт, що передаються Підрядником, вимогам Проектної документації, державним будівельним нормам та іншим загальнообов’язковим державним нормам, правилам, стандартам та у разі необхідності із залученням проектної  організації, яка здійснює авторський нагляд  та\або особи, яка здійснює  технічний нагляд.

11.1.1. Замовник здійснює перевірку виконаної Підрядником:

i) кількості (об’єму) Робіт - шляхом здійснення натурних обмірів на Об’єкті;

ii) якості Робіт - шляхом вивчення документів, що підтверджують якість використаних ресурсів, та документів, що підтверджують якість результатів виконаних Робіт (висновки лабораторних досліджень, акти, протоколи випробувань і т.п.);

iii) вартості Робіт - шляхом перевірки складу та цін на відповідні Роботи, ресурси, застосованих коефіцієнтів, ставок, використаних при визначенні вартості робіт за відповідний місяць, вимогам ДСТУ БД 1.1-1:2013 або Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», відповідним нормативним показникам, зазначеним в Додатках до цього Договору, в частині, що не суперечать вимогам ДБН та цьому Договору, листах, роз’ясненнях та рекомендаціях компетентних органів, що носять загальнообов’язковий характер.

11.1.2. Підрядник готує Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма №КБ-3) та опис фактично виконаних Робіт та до 25-го числа звітного місяця разом з документами, зазначеними в п. 2.2.1 цього Договору, подає їх на паперових носіях у  3 (трьох)●  примірниках на розгляд Замовника. Підрядник зобов'язаний надавати Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма №КБ-2в) на паперовому носії та в електронному вигляді на електронному носії інформації у форматі інформаційного блоку даних (переважно у форматі програмного комплексу «Будівельні технології: Кошторис 8»,  розширення *.sts8). Підрядник має право представити електронні розрахунки КБ-2в у форматі еквівалентного програмного забезпечення, гарантуючи при цьому можливість повноцінної інтеграції файлів (без втрати даних) в існуюче обчислювальне програмне забезпечення Замовника, і що така інтеграція не приведе до додаткових витрат. З технічної точки зору такі електронні розрахунки КБ-2в розглядатимуться Замовником як рівнозначні.

11.1.3. Замовник  протягом 10 (десяти) робочих днів з дня одержання, зобов’язаний розглянути надані документи, та у разі відсутності зауважень до виконаних Робіт та/або до оформлення поданих документів, прийняти виконані належним чином Роботи, підписати Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма №КБ-3) і повернути Підряднику 1 (один) примірник підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма №КБ-3).

11.1.4. У випадку виявлення недоліків у виконаних Підрядником (субпідрядниками) Роботах, уповноваженими представниками Сторін складається двосторонній Акт виявлених недоліків, який фіксує факт наявності недоліків, причини їх утворення і строки усунення. Повноваження кожного представника Підрядника, що приймає участь у складанні Акту виявлених недоліків, мають бути підтверджені відповідними довіреностями, оформленими згідно з чинним законодавством України.

11.1.5. У разі відмови Підрядника від підписання Акту виявлених недоліків відповідно до п. 11.1.4 Договору та/або у випадку неявки уповноваженого представника Підрядника для підписання Акту виявлених недоліків, для підтвердження виявлених недоліків Замовник вправі скласти Акт виявлених недоліків самостійно.

11.1.6. Підрядник власними силами, за свій рахунок і на власний ризик, із застосуванням своїх Матеріальних ресурсів усуває виявлені в процесі приймання-передачі Робіт недоліки протягом 7 (семи) робочих днів якщо інший строк не буде зазначений в Акті виявлених недоліків, складеному згідно з п. 11.1.4 або п. 11.1.5 цього Договору.

11.1.7. Якщо Підрядник не усуне виявлені в процесі приймання-передачі Робіт недоліки в строки, наведені в п. 11.1.6 Договору, Замовник вправі усунути такі недоліки самотужки або силами іншого підрядника. У такому випадку всі пов'язані з усуненням виявлених недоліків витрати компенсуються Підрядником протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту одержання відповідного письмового повідомлення Замовника, шляхом перерахування на поточний рахунок Замовника суми коштів, що дорівнює вартості витрат на усунення виявлених недоліків силами Замовника або іншого підрядника.

11.1.8. У разі незгоди з боку будь-якої Сторони з обставинами, фактами, оцінками викладеними в Акті виявлених недоліків, така Сторона має право залучити Експертну організацію до  оцінки недоліків. В такому випадку, первісно, оплату послуг Експертної організації несе Сторона, яка наполягає на здійсненні незалежного експертного дослідження.

В подальшому витрати, пов’язані з залученням Експертної організації  до оцінки недоліків , покладаються на Сторону, чиї аргументи чи доводи були спростовані відповідними висновками. 

Відповідні Роботи вважаються переданими Підрядником та прийнятими Замовником з дати підписання обома Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма №КБ-3), з урахуванням умов п.п. 11.1.2, 11.1.3 цього Договору.

11.1.9. Виявлення недоліків виконаних Робіт, які виключають можливість використання Об’єкту відповідно до Проектної, Кошторисної документації та неможливості усунення таких недоліків в виконаних Роботах, тягне за собою правові наслідки, передбачені цим Договором.

11.1.10. У випадку, якщо протягом строку, визначеного п. 11.1.3. цього Договору, Замовник:

i) не підпише відповідні Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та/або Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма №КБ-3), та

ii) не поверне Підряднику підписані екземпляри Актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма №КБ-3), та

iii) не надасть Підряднику Акт  виявлених недоліків, складений відповідно до п. 11.1.4 або п. 11.1.5 цього Договору, та

iv) не надасть Підряднику письмових зауважень,

такі Роботи вважаються прийнятими Замовником без зауважень на 15 (п’ятнадцятий) робочий день від дати отримання Замовником актів та довідок з доданими до них документами, вказаними у цьому Договорі.

11.2. Порядок, передбачений п. 11.1.8 цього Договору, є загальним порядком та застосовується до врегулювання розбіжностей при прийманні-передачі Робіт, якщо інший порядок не буде передбачений для окремих випадків цим Договором.

11.3. Приймання обладнання, що змонтоване на Об'єкті, здійснюється Сторонами шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін Актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) або Актів монтажу обладнання.

11.3.1. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) в обладнані (надалі іменоване «Дефектне обладнання»), складається Акт виявлених недоліків у порядку передбаченому п. 11.1.4 або п. 11.1.5 цього Договору.

11.3.2. Підрядник власними силами і за свій рахунок зобов’язаний усунути недоліки (дефекти) в обладнані, а у разі якщо усунення недоліків (дефектів) обладнання не є можливим, Підрядник зобов'язується замінити Дефектне обладнання на обладнання такого ж найменування, марки, якості, кількості та ціни, протягом 7 (семи) робочих днів якщо інший строк не буде зазначений в Акті виявлених недоліків, складеному згідно з п. 11.1.4 або п. 11.1.5 цього Договору.

11.3.3. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) або замінити Дефектне обладнання Замовник може усунути їх/замінити своїми силами або з залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків/заміною Дефектного обладнання, та завдані збитки.

11.4. Приховані Роботи мають бути оглянуті (перевірені) Замовником, за результатом чого уповноваженими представниками Замовника й Підрядника складаються відповідні Акти на закриття прихованих Робіт.

11.5. Всі Роботи по відповідному Окремому Об’єкту будівництва, передбачені Проектною документацією, повинні бути завершені та передані Замовнику, у строки, вказані в  Календарному графіку виконання Робіт.

11.6. Приймання-передача Об’єкта будівництва в цілому  буде здійснюватися Сторонами відповідно до наступних етапів:

11.6.1. повідомлення Замовника про готовність передачі Об’єкту; 

11.6.2. огляд та перевірка Об’єкта, складання Акту готовності Об’єкту;

11.6.3. отримання Документу про готовність Об’єкту до експлуатації.

11.7. Повідомлення Замовника про готовність передачі Об’єкту.

11.7.1. Після завершення виконання усіх Робіт, передбачених Проектною документацію, а також завершення випробувальних, пуско-налагоджувальних робіт за кожним з Окремих об’єктів будівництва, що входять до складу Об’єкту, отримання всіх необхідних погоджень, дозволів, актів та іншої документації, що підтверджує завершення Робіт, процедур, які передують введенню Об’єкту в експлуатацію, Підрядник:

i) в межах строків, передбачених Календарним графіком виконання Робіт для завершення усіх Робіт за цим Договором, письмово інформує Замовника про готовність передати Об’єкт Замовнику;

ii) готує для пред’явлення Замовнику на наступному етапі приймання-передачі Об’єкту оригінали наступних документів: Актів на закриття прихованих Робіт, про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; виконавчих схем монтажу елементів та замірів на об'єкті; технічних характеристик матеріалів і обладнання, викладених у відповідних паспортах і сертифікатах; актів пусконалагоджувальних випробувань систем і обладнання і т.п. перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, з зазначенням видів виконаних ними Робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, відповідальних за їх виконання, актів про випробування зовнішніх і внутрішніх електроустановок і електромереж; актів про випробування обладнання телефонізації, радіофікації, телебачення, сигналізації і автоматизації; актів про випробування обладнання пожежебезпеки, вибухобезпеки, блискавкозахисту; актів радіаційного обстеження об'єкта; журналів виконання робіт, авторського нагляду, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва, Актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в); Довідок про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма № КБ-3), Акту готовності Об’єкту, оформленого згідно чинному законодавству.

Вищевказаний перелік документації не є вичерпним, та може бути доповнений Підрядником документами, що передбачені діючим законодавством України для відповідного типу будівельних робіт самостійно або за вказівкою Замовника.

11.8. Огляд та перевірка Об’єкта, складання Акту готовності Об’єкту.

11.8.1. Отримавши повідомлення від Підрядника, Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів призначає дату огляду та перевірки завершеного будівництвом Об’єкту про що письмово повідомляє Підрядника, проектувальну організацію, які зобов’язані прибути у визначені день та час за місцезнаходженням Об’єкту.

11.8.2. Підрядник зобов’язаний самостійно повідомити усім субпідрядним організаціям, що приймали участь в виконанні Робіт з будівництва Об’єкту, про дату, час та місце здійснення приймання-передачі Об’єкту, а також забезпечити їх участь в прийманні-передачі Об’єкту. 

11.8.3. До участі в прийманні-передачі Об’єкту на цій стадії Замовником можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, органів пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічної станції, та інших організацій, до повноважень яких згідно із законодавством належить участь у прийнятті закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію, з метою всебічної оцінки готовності Об’єкту до експлуатації.

11.8.4. Під час здійснення огляду та перевірки з метою визначення відповідності Об’єкту вимогам Проектної документації, загальнообов’язкових державних норм, правил, стандартів Замовником, Підрядником, Проектувальною організацією та іншими особами, залученими до процесу приймання-передачі Об’єкту на цій стадії, здійснюється перевірка відповідності:

i) архітектурних і конструктивних рішень закінченого будівництвом Об'єкта затвердженому проекту, санітарним, протипожежним, радіаційним та екологічним вимогам і нормам, а також вимогам з охорони праці, промислової безпеки та енергозбереження;

ii) виконаних будівельно-монтажних Робіт вимогам нормативної документації;

iii) результатів проведених індивідуальних і комплексних випробувань устаткування нормативним показникам;

iv) виробничої документації нормативним вимогам.

11.8.5. Перевірка здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів як шляхом безпосереднього огляду Об’єкту, так і дослідженням наданої Підрядником документації, перелік якої вказаний в п. 11.7 цього Договору.

11.8.6. Витрати, пов’язані з здійсненням організаційних заходів щодо приймання Об’єкту покладаються на Замовника.

11.8.7. У разі встановлення проведеною перевіркою відповідності закінченого будівництвом Об'єкта вищезазначеним вимогам Сторони підписують підготовлений Підрядником Акт готовності Об’єкту. 

11.8.8. У разі виявлення недоліків в закінченому будівництвом Об'єкті Сторони складають Акт виявлених недоліків. У разі відмови Підрядника від підпису або відсутності уповноваженого представника Підрядника це зазначається в Акті виявлених недоліків, Акт виявлених недоліків складається та підписується Замовником самостійно.

11.8.9. Недоліки у закінченому будівництвом Об'єкті, виявлені в процесі приймання-передачі Об’єкту, за які відповідає Підрядник, повинні бути ним усунуті за власний рахунок та протягом строків, узгоджених Сторонами. 

11.8.10. Якщо Підрядник у визначений строк не усуне ці недоліки або якщо Сторони протягом 5 (п’яти) робочих днів не узгодять між собою строк усунення недоліків, Замовник попередить Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

11.8.11. Відмова Підрядника від усунення недоліків або виявленні неможливості усунення недоліків у виконаних Роботах тягне правові наслідки, передбачені цим Договором.

11.8.12. Після усунення Підрядником недоліків, виявлених у ході приймання  закінченого  будівництвом Об'єкту повторний огляд та перевірка Об’єкту здійснюється в такому ж самому порядку, що й первісний огляд та перевірка Об’єкту.

11.8.13. У разі коли закінчений будівництвом Об'єкт приймається в експлуатацію в I або IV кварталі, строки виконання окремих видів Робіт (упорядження території тощо) можуть бути перенесені у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Перелік таких Робіт і строки їх виконання визначаються Замовником, про що робиться відповідний запис в Акті готовності Об’єкту.

11.9. Отримання Документу про готовність Об’єкту до експлуатації.

11.9.1. Після належного оформлення Акту готовності Об’єкту, Замовник подає Документ про готовність Об’єкту до експлуатації до відповідної Інспекції або до дозвільного центру.

11.9.2. Документ про готовність Об’єкту до експлуатації є підставою для проведення остаточних розрахунків з Підрядником. Замовник протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання Документу про готовність Об’єкту до експлуатації інформує Підрядника про його отримання та надає Підряднику засвідчену печаткою Замовника копію цього документу.



12. Гарантійні строки якості закінчених Робіт (експлуатації Об'єкта) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

12.1. Підрядник гарантує досягнення Об'єктом показників, визначених у Проектній документації, та можливість експлуатації Об'єкта відповідно до Договору протягом 10 (десяти) років з Дати прийняття Об'єкта в експлуатацію. Гарантійний строк на змонтовані Матеріальні ресурси встановлюється згідно з гарантійними умовами їх виробника.

12.2. Початком гарантійних строків вважається Дата прийняття Об'єкта в експлуатацію.

12.3. Замовник має право пред'явити вимоги щодо гарантії якості Матеріальних ресурсів до Підрядника та / або виробника Матеріальних ресурсів. Підрядник зобов'язаний сприяти Замовнику в здійсненні виробником Матеріальних ресурсів зобов'язань останнього щодо гарантії якості Матеріальних ресурсів. У разі звернення Замовника з претензією  / позовом до Підрядника, останній зобов'язаний залучити виробника Матеріальних ресурсів до врегулювання спору з Замовником.

12.4. У разі виявлення протягом гарантійного строку у закінчених Роботах (Об'єкті) недоліків (дефектів) Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника і запросить його для складання Акта виявлених недоліків, в якому Сторони визначать обсяги та строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Підрядник зобов’язаний з’явитися в строк, вказаний у запрошенні (та який має бути не менш, ніж 3 (три) робочі дні з моменту отримання запрошення Підрядником).

12.4.1. До складання Акту виявлених недоліків Замовник може запросити на свій розсуд проектувальника, уповноважені державні органи,  представники яких брали участь в здійсненні приймання-передачі Об’єкту, страхувальника (якщо Об’єкт буде на той час застрахованим) та обов’язково Підрядника. За бажанням Підрядника до участі в складанні Акту виявлених недоліків він може запросити представників субпідрядних організацій.

12.4.2. У разі виникнення спорів щодо причин виникнення недоліків (дефектів) та/або обсягів Робіт, що виявилися дефектними та/або з недоліками, або строків їх усунення Сторони звертаються до Експертної організації, висновок якої щодо причин виникнення, обсягів та строків усунення є остаточним та обов’язковим для обох Сторін. В такому випадку оплату послуг Експертної організації несе Сторона, яка наполягає на здійсненні незалежного експертного дослідження, з подальшою компенсацією понесених витрат Стороною, проти якої винесено рішення Експертної організації протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати направлення письмової вимоги про необхідність компенсації таких витрат.   

12.4.3. Якщо після отримання запрошення, уповноважений представник Підрядника не з'явиться у вказаний в запрошенні строк, або не надасть письмових доказів поважності неприбуття,  Замовник  має право повторно призначити дату та час огляду Об’єкту та складання Акту виявлених недоліків з залученням окрім вказаних вище представників, також незалежних експертів з Експертної організації та повідомити Підрядника про повторний огляд Об’єкту.

12.4.4. У разі повторної неявки представника Підрядника Акт виявлених недоліків Об’єкту підписується Замовником, присутніми запрошеними особами та експертами.

12.4.5. Підрядник погоджується з тим, що Акт виявлених недоліків, складений відповідно до вищенаведеної процедури, внаслідок неявки його представника Підрядника, буде належним та достатнім доказом підтвердженням факту, обсягів виявлених дефектів (недоліків). 

12.4.6. Акт виявлених недоліків, складений таким чином, надсилається Підряднику протягом 3 (трьох) робочих днів після його складання, а виявлені недоліки (дефекти) повинні бути усунені Підрядником у строки, вказані в цьому Акті виявлених недоліків. 

12.4.7. Витрати, пов’язані з залученням незалежних експертів, до участі в складанні Акту виявлення недоліків покладаються в повному обсязі на Підрядника. 

12.4.8. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в Акті виявлення недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи порушить строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника, а також стягнення штрафних санкцій згідно цього Договору.

12.4.9. У такому випадку всі пов'язані з таким усуненням недоліків витрати компенсуються  Підрядником протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня одержання письмового повідомлення Замовника, шляхом перерахування відповідної суми коштів на поточний рахунок Замовника.

12.5. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків, встановлених на обладнання, недоліків (дефектів) в обладнані (надалі іменоване «Дефектне обладнання»), складається Акт виявлених недоліків у порядку передбаченому п. 11.1.4 або п. 11.1.5 цього Договору.

12.5.1. Підрядник власними силами і за свій рахунок зобов’язаний усунути недоліки (дефекти) в обладнані, а у разі якщо усунення недоліків (дефектів) обладнання не є можливим, Підрядник зобов'язується замінити Дефектне обладнання на обладнання такого ж найменування, марки, якості, кількості та ціни, протягом 7 (семи) робочих днів якщо інший строк не буде зазначений в Акті виявлених недоліків, складеному згідно з п. 11.1.4 або п. 11.1.5 цього Договору. 

12.5.2. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) або замінити Дефектне обладнання Замовник може усунути їх / замінити своїми силами або з залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків / заміною Дефектного обладнання, та завдані збитки. 

12.6. Недоліки (дефекти) в Роботах, обладнані, виявлені в період гарантійного строку, що призвело або може призвести до Аварійної ситуації на території Замовника, усуваються Підрядником протягом 2 (двох) календарних днів з моменту виявлення таких недоліків (дефектів). При цьому, Підрядник приймає на себе зобов'язання протягом 2 (двох) годин з моменту направлення Замовником повідомлення про виявлення недоліків (дефектів) дати відповідь щодо можливості або відсутності можливості усунення виявлених недоліків (дефектів) в зазначений у цьому пункті строк. У разі надання відповіді про неможливість усунення виявлених недоліків (дефектів) та/або неотриманні у зазначений строк відповіді від Підрядника, Замовник має право виправити недоліки (дефекти) власними силами або із залученням третіх осіб. При цьому, вартість витрат по усуненню недоліків (дефектів) відшкодовується Підрядником протягом 10 (десяти) банківських днів з дати відправки письмової вимоги Замовником.

12.7. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених Роботах (Об'єкті), обладнанні протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що недоліки (дефекти) виникли внаслідок:

12.7.1. природного зносу результату закінчених Робіт (Об'єкту), обладнання;

12.7.2. неналежного ремонту Об'єкта, проведеного самим Замовником або залученими ним третіми особами; 

12.7.3. механічних пошкоджень Об'єкта.

12.8. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені Роботи, Об'єкт або його окремі частини не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), за які є відповідальним Підрядник.



13. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів

13.1. Підрядник несе відповідальність за порушення таких зобов'язань за Договором і у таких розмірах:

13.1.1. За порушення строків виконання Робіт Підрядник сплачує неустойку (пеню) в розмірі 0,1% від Договірної ціни за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від Договірної ціни;

13.1.2. У разі виявлення недоліків (дефектів) у Роботах Підрядник сплачує штраф у розмірі 10 (десяти) відсотків від вартості Робіт, виконаних з недоліками (дефектами);

13.1.3.  У разі порушення строків усунення недоліків (дефектів) у Роботах Підрядник сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості Робіт, виконаних з недоліками (дефектами).

13.1.4. У випадку неповернення Підрядником Матеріальних ресурсів Замовника, їхніх залишків та / або відходів, що демонтуються у процесі виконання Робіт,  Підрядник відшкодовує Замовникові ринкову вартість неповернених Матеріальних ресурсів, їхніх залишків та / або відходів, шляхом перерахування відповідної суми коштів на поточний рахунок Замовника, протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати одержання відповідної вимоги Замовника.

13.1.5. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Підрядником прийнятих зобов’язань за Договором у разі здійснення Замовником авансового платежу, Підрядник зобов’язується впродовж 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання письмової вимоги від Замовника, повернути на поточний рахунок Замовника суму грошових коштів, попередньо перерахованих в рахунок оплати Робіт за цим Договором. За прострочення повернення грошових коштів понад 10 (десять) банківських днів, Підрядник зобов’язаний повернути Замовнику суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь період прострочення, а також сплатити пеню у розмірі 2% від несвоєчасно поверненої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент нарахування пені.

13.1.6. У разі несвоєчасного закриття суми, отриманої у якості авансового платежу Підрядником в термін, зазначений у п. 2.2.2 Договору, Підрядник зобов’язується впродовж 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання письмової вимоги від Замовника, сплатити на поточний рахунок Замовника неустойку у розмірі 0,01% від суми незакритого авансового платежу за кожний день прострочення.

13.1.7. Підрядник несе відповідальність за дотримання своїми працівниками (у т.ч. працівниками організацій третіх осіб, залучених Підрядником) вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, гігієни праці та загальної безпеки, з охорони навколишнього середовища, вимог документів системи управління охороною праці (СУОП) і системи екологічного менеджменту (СЕМ)  Замовника. У разі виявлення порушень, працівники Замовника складають Акт про порушення, а Підрядник зобов'язується сплатити Замовнику штраф у розмірі 5000,00 (п'ять тисяч) грн. за кожен випадок порушення вищезазначених вимог, а також відшкодувати всі збитки Замовника.

13.1.8. За невиконання/порушення зобов’язань, встановлених п. п. 2.2.1, 5.10-5.11, 7.3., 8.3., 8.5-8.6, 8.25. цього Договору, Підрядник сплачує Замовнику неустойку у вигляді штрафу в розмірі 1 % від вартості Робіт за Договором. Якщо порушення не буде усунуто Підрядником протягом 5 днів після застосування штрафу, Підрядник додатково до штрафу сплачує пеню у розмірі 0,01% від вартості робіт за договором за кожен день прострочення усунення порушення.

13.1.9. У разі порушення Підрядником зобов'язань за цим Договором, а також у разі порушення працівниками Підрядника вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, гігієни праці та загальної безпеки, з охорони навколишнього середовища, вимог документів системи управління охороною праці (СУОП) і системи екологічного менеджменту (СЕМ) Замовника, Замовник має право направити підряднику вимогу про оплату штрафних санкцій та збитків (далі - вимога), і до його оплати Підрядником затримати оплату за виконані Роботи на суму штрафних санкцій та / або збитків із звільненням Замовника від відповідальності за дану затримку. Підрядник зобов'язується здійснити оплату штрафних санкцій та збитків протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту направлення Замовником вимоги Підряднику. При цьому, Замовник на свій розсуд має право сплатити Підряднику вартість Робіт до сплати останнім Замовнику штрафних санкцій та / або відшкодування збитків.

Перерахування Замовником грошових коштів за виконані Роботи до сплати Підрядником штрафних санкцій та / або відшкодування збитків не звільняє Підрядника від зобов'язань зі сплати штрафних санкцій за порушення строків виконання зобов'язань, прийнятих на себе за цим Договором. При не здійсненні Підрядником оплати штрафних санкцій та збитків Замовнику, Замовник має право застосувати до Підрядника оперативно-господарську санкцію згідно цього Договору.

Зобов'язання Підрядника виконати Роботи відповідно до вимог Договору, нормами та чинними стандартами, що належать до предмета Договору, а також виконати інші положення та вимоги цього Договору забезпечуються оперативно-господарською санкцією. Під оперативно-господарською санкцією розуміється право Замовника утримати суму нарахованих штрафних санкцій у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Договору та заподіяних збитків із сум, які підлягають виплаті Підряднику. Оперативно-господарська санкція застосовується до Підрядника після того, як він не сплатив до термін, обумовлений в цьому розділі цього Договору, спрямовану на його адресу вимогу.

У разі несвоєчасного перерахування штрафних санкцій відповідно до цього Договору, Замовник має право при перерахуванні Підряднику грошових коштів за виконані Роботи, в односторонньому порядку зменшити суму, що підлягає перерахуванню на суму штрафних санкцій, із звільненням Замовника від будь-якої відповідальності, передбаченої чинним законодавством України та цим Договором.

13.1.10. У випадку порушення  Підрядником (субпідрядником) вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, що підтверджується відповідним складеним Актом, та тягне за собою заподіяння шкоди навколишньому середовищу або накладення штрафних санкцій контролюючих органів або обов’язок Замовника з компенсації шкоди третім особам або інші несприятливі для Замовника наслідки,  Підрядник усуває наслідки таких порушень та відшкодовує Замовнику або третій особі або відповідному контролюючому органу збитки, заподіяну шкоду, штрафні санкції, відповідно до умов Договору.

13.2. Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором. 

13.3. Збиток, нанесений у результаті виконання Робіт третій особі з вини Підрядника (субпідрядника), компенсується Підрядником, а з вини Замовника - Замовником. Підрядник у всіх випадках зобов'язаний вжити термінових заходів щодо запобігання можливого збитку, навіть тоді, коли відповідні витрати несе Замовник.

13.4. Замовник несе відповідальність за порушення грошових зобов'язань, а саме за письмовою вимогою Підрядника сплачує пеню в розмірі  облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплачених сум  за кожний день прострочення.

13.5. У випадку порушень Підрядником вимог нормативних актів з охорони праці, виробничої і пожежної безпеки, гігієни праці та охорони навколишнього середовища Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір і стягнути з Підрядника всі збитки, що виникають в результаті такого порушення. У даному випадку, Виконавець зобов’язаний компенсувати Замовнику всі збитки протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту направлення Замовником письмового повідомлення.

 

14. Обставини непереборної сили

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили - стихійних лих, війни, блокади, урядових рішень тощо обставин, не залежних від волі Сторін (далі «форс - мажорні обставини») і їх наслідків, які безпосередньо впливають на виконання Договору.

14.2. У разі якщо такі обставини та / або їх наслідки тривають більше ніж 2 (два) місяці, кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від Договору. У цьому випадку Сторона, яка повністю або частково виконала свої зобов'язання за Договором, має право вимагати від іншої Сторони виконання зустрічного зобов'язання або, у разі неможливості виконання, відшкодування прямих витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язання за Договором.

14.3. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором в умовах, передбачених у п. 14.1 цього Договору, зобов'язана в термін не більше 5 (п'яти) днів письмово сповістити іншу Сторону (лист, факс, телекс, др.).

14.4. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення однією із Сторін про неможливість виконання прийнятих за цим Договором зобов'язань, позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

14.5. Сторона, яка заявила про настання обставин непереборної сили, повинна представити відповідний документ компетентного органу України, в якому повинні бути зазначені характер обставин непереборної сили, їх наслідків та тривалість.



15. Внесення змін до Договору та його розірвання

15.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі Додаткової угоди. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору. 

15.2. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:

15.2.1. прийняття рішення про припинення Робіт, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва;

15.2.2. прийняття рішення про припинення Підрядника як суб’єкта підприємницької діяльності;

15.2.3. прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом;

15.2.4. якщо Підрядник за своєї вини не розпочав виконання Робіт протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;

15.2.5. допустив відставання темпів виконання Робіт від передбачених Календарним графіком виконання Робіт на 30 (тридцять) календарних днів;

15.2.6. виконав Роботи з недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;

15.2.7. допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання Об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником. 

15.3. У разі якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов пункту 15.2 Договір вважається розірваним на 15 (п’ятнадцятий) календарний день з направлення Замовником повідомлення про таке рішення. 

15.4. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням будівництва Замовник оплатить Підряднику Роботи, виконані до дня розірвання Договору та відшкодує йому інші витрати, зумовлені таким рішенням. 

15.5. У разі розірвання Договору у зв'язку з обставинами, визначеними в п. 15.2 Договору, Підрядник протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після прийняття відповідного рішення за Актом приймання-передачі передасть Замовнику Будівельний майданчик (фронт Робіт), виконані Роботи, належні Замовнику матеріали, устаткування, а також належні Підряднику та необхідні для подальшого виконання Робіт  матеріали, устаткування, тимчасові споруди та приміщення, опалубку, будівельні машини та механізми тощо).

15.6. У разі розірвання Договору не з вини Підрядника Замовник оплатить Підряднику протягом 30 (тридцяти) банківських днів після підписання Акта приймання-передачі вартість прийнятих Робіт, матеріалів, устаткування, інших матеріальних ресурсів, не оплачених на момент їх прийняття.



16. Уповноважені представники

16.1. Уповноваженим представником Замовника на час виконання Договору є  ●  тел.  ● .

16.2. Уповноваженим представником Підрядника на час виконання Договору є  ●  тел.  ● .

16.2.1. Підрядник зобов’язаний здійснити заміну уповноваженого представника, на протязі 5 (п’яти) календарних днів з дня надання Замовником мотивованої вимоги стосовно заміни такої уповноваженої особи.



17. Інші умови Договору

17.1. Цей Договір є укладеним з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін, у тому числі, з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), може бути скріплений печатками Сторін, і діє до _________________ (включно), але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Дострокове розірвання Договору допускається тільки на підставах, передбачених цим Договором, законом або за згодою обох Сторін. Сторони дійшли згоди, що датою підписання Договору вважається дата зазначена в верхньому правому куті на першій сторінці Договору.

Підписанням цього Договору Сторони погодили, що цей Договір, пов’язані з ним договірні документи (заявки, специфікації, додаткові угоди, додатки до договору, інше), первинні бухгалтерські документи (в тому числі, акти наданих послуг/виконаних робіт/акти приймання-передачі, видаткові накладні, за виключенням, товарно-транспортних накладних), листи та інші документи за Договором, можуть бути оформлені Сторонами в електронній формі з використанням КЕП або на паперовому носії. Документи за Договором набувають чинності з дати підписання обома Сторонами (в тому числі, з використанням КЕП) та можуть бути скріплені печатками Сторін.

Сторони погодили, що документи за Договором можуть складатися в електронній формі та підписуватися Сторонами з використанням КЕП в будь-якому з таких сервісів: «ВЧАСНО» (vchasno.com.ua), M.E.Doc та в інших (надалі - Сервіс для електронного підписання). Сторони встановили наступних повноважних представників під час обміну документами між Сторонами в Сервісі для електронного підписання:

від _______(Замовника):__________ (ел. адреса);

від________(Підрядника):__________(ел. адреса).

Роздруківки/копії електронних документів, підписані за допомогою КЕП, можуть бути засвідчені уповноваженим представником Сторони за правилами засвідчення вірності копій документів.

17.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору. 

17.3. Цей Договір складений українською мовою, в 2 (двох) ідентичних  примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 

17.4. Підрядник є платником податку на прибуток підприємств  ● .

17.5. Замовник є платником податку на прибуток підприємств за основною ставкою.

17.6. Цим Сторони заявляють, що вони і всі інші суб'єкти господарської діяльності, залучені Стороною до виконання цього Договору, є сумлінними платниками податків і зборів, і своєчасно подають податкову звітність в органи Державної податкової служби України. У разі якщо одна з Сторін або який-небудь інший суб'єкт господарської діяльності, залучений Стороною до виконання цього Договору, виявиться недобросовісним платником податків, що спричинить за собою донарахування податкових зобов'язань іншій Стороні або її залучення до фінансової відповідальності органами Державної податкової служби України, винна Сторона зобов'язується компенсувати іншій Стороні завдані цим збитки.

17.7. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, раніше підписані угоди й протоколи про наміри з питань, які, так чи інакше, стосуються цього Договору, втрачають юридичну чинність.

17.8. Жодна із Сторін не має права передачі своїх прав та/або зобов’язань по Договору третій особі без згоди другої Сторони.

17.9. Кожна зі Сторін зобов'язується забезпечити сувору конфіденційність інформації при виконанні цього Договору та вжити відповідних заходів про її нерозголошення. Передача зазначеної інформації юридичним і фізичним особам, які не мають відношення до цього Договору, її опублікування або розголошення іншими способами або методами може мати місце тільки при письмовій згоді Сторін, незалежно від причин і термінів виконання даного Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Відповідальність Сторін за порушення положень даної статті визначається і вирішується відповідно до чинного законодавства України. Крім усього іншого, за невиконання умов даного пункту Договору, винна Сторона несе відповідальність у вигляді відшкодування всіх заподіяних іншій Стороні збитків.

17.10. У випадку припинення однієї із Сторін у тому числі шляхом ліквідації, порушення справи про банкрутство, найменування або зміни статусу платника податку на прибуток вона зобов'язана у письмовій формі на протязі 14 (чотирнадцяти) календарних днів сповістити про це іншу Сторону.

17.11. Всі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору й неврегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

17.12. Сторони зобов'язуються при виконанні Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в ньому, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.

17.13. Особи, що підписують цей Договір від імені Сторін, надають згоду на обробку персональних даних, які надаються  Сторонами одна одній з метою виконання даного Договору, здійснювати обробку в межах Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон). Сторони повністю розуміють, що вся надана інформація про представників іншої Сторони, які будуть виконувати повноваження по Договору за дорученням, та інша інформація, є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації представників Сторін і погоджується з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) у іншої Сторони (Контрагента) для подальшого використання відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та для реалізації ділових відносин між Сторонами. Сторони повідомляють своїх представників, в порядку статей 8, 21 Закону, що їх персональні дані обробляються  іншою Стороною.

17.14. Підрядник гарантує, що він контролює факс, електронну пошту на предмет наявності повідомлень (викликів) від Замовника, і несе ризик за несвоєчасність їх отримання. Сторони погодилися, що документи, які вони надсилають рекомендованим листом, вважаються поданими з дати їх відправлення однією Стороною іншій за адресою, зазначеною у розділі 18 цього Договору. При цьому, документи, відправлені рекомендованим листом, вважаються отриманими Підрядником на 10 (десятий) календарний день з дати реєстрації Замовником рекомендованого листа у відділенні поштового зв'язку або в день особистого вручення Підряднику визначений у документах.

17.15. Додатки до Договору:

17.15.1.   ● Додаток 1. «Договірна ціна» - на  ●  арк.

17.15.2. Додаток 2. «Кошторис» - на  ●  арк.

17.15.3. Додаток 3. «Календарний графік виконання Робіт» - на  ●  арк.

17.16. МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

17.16.1. Сторони цим запевняють та гарантують одна одній, що (як на момент підписання Сторонами цього Договору, так і на майбутнє):

(1) на Сторону не поширюється дія санкцій Ради безпеки ООН, Відділу контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Європейського Союзу, України, Великобританії або будь-якої іншої держави чи організації, рішення та акти якої є юридично обов'язковими (надалі – «Санкції»); та

(2) Сторона не співпрацює та не пов’язана відносинами контролю з особами, на яких поширюється дія Санкцій;

(3) Сторона здійснює свою господарську діяльність із дотриманням вимог Антикорупційного законодавства.

Під Антикорупційним законодавством слід розуміти:

· будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, який вводить в дію або відповідно до якого застосовуються положення Конвенції по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав при здійсненні міжнародних ділових операцій Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions); або 

· будь-які застосовані до Сторін положення Закону США про боротьбу з практикою корупції закордоном 1977р. зі змінами і доповненнями (the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977), Закону Великобританії про боротьбу з корупцією (U.K. Bribery Act 2010); або

· будь-який аналогічний закон або інший нормативно-правовий акт юрисдикцій (країн), в яких Сторони зареєстровані або здійснюють свою господарську діяльність або дія якого (або окремих його положень) розповсюджується на Сторони в інших випадках;

(4) Сторона дотримується вимог Антикорупційного законодавства, що на неї поширюються, та впровадила відповідні заходи і процедури з метою дотримання Антикорупційного законодавства;

(5) Сторона та всі її афілійовані особи, директори, посадові особи, співробітники або будь-які інші особи, що діють від імені цієї Сторони, не здійснювали будь-яких пропозицій, не надавали повноважень та клопотань щодо надання або отримання неналежної/ неправомірної матеріальної вигоди або переваги у зв’язку з цим Договором, а так само не отримували їх, та не мають намір щодо здійснення будь-якої з вищевказаних дій у майбутньому, а також Сторона застосовувала усіх можливих розумних заходів щодо запобігання вчинення таких дій субпідрядниками, агентами, будь-якою іншою третьою особою, щодо якої вона має певної міри контроль; 

(6) Сторона не використовуватиме кошти та/або майно, отримані за цим Договором, з метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушити Антикорупційне законодавство (зокрема, але не обмежуючись, шляхом надання позики, здійснення внеску/вкладу або передачі коштів/майна у інший спосіб на користь своєї дочірньої компанії, афілійованої особи, спільного підприємства або іншої особи).

17.16.2. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантій, зазначених в цьому розділі Договору, така Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні усі збитки, спричинені таким порушенням.

17.16.3. У випадку накладення Санкцій на одну зі Сторін або співпраці Сторони з особою, на яку накладено Санкції, така Сторона зобов’язується негайно повідомити про це іншу Сторону, а також відшкодувати останній усі збитки, спричинені їй через або у зв’язку з накладенням Санкцій або співпрацею з особою, на яку накладено Санкції.

17.16.4. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку призупинити виконання обов’язків за цим Договором або припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони у випадку наявності обґрунтованих підстав вважати, що відбулося або відбудеться порушення будь-яких з вищезазначених в цьому розділі Договору запевнень та гарантій. При цьому Сторона, що обґрунтовано скористалася цим правом, звільняється від будь-якої відповідальності або обов’язку щодо відшкодування штрафних санкцій за Договором у зв’язку з невиконанням нею договірних зобов’язань та будь-якого роду витрат, збитків, понесених іншою Стороною (прямо або опосередковано), в результаті такого призупинення/ припинення дії Договору.

17.17. Підписанням даного Договору Сторони запевняють та гарантують, що не відносяться до жодної із нижчезазначених категорій осіб:

а) громадян Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;

б) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації;

в) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

17.18. У випадку, якщо у Підрядника протягом терміну дії даного Договору відбудуться зміни в установчих документах чи інших реєстраційних даних, зміниться акціонер, власник, тощо, що призведе або може призвести до того, що Підрядник підпаде під категорію осіб, визначених п.17.17. даного Договору, Підрядник зобов’язаний протягом 2-х робочих днів повідомити Замовника про зміни, що відбулись, та направити документальне підтвердження в порядку, визначеному умовами даного Договору.

17.19. У випадку, якщо Підрядник не виконав зобов’язання, встановлене п.17.18. даного Договору, або порушив свої запевнення та гарантій, визначені п.17.17. даного Договору, або у Замовника є достатньо підстав вважати, що Підрядник відноситься до категорії осіб, визначених п.17.17. даного Договору,  виконання будь яких зобов’язань Замовника за даним Договором може бути припинено Замовником в односторонньому порядку. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку за ініціативою Замовника шляхом направлення письмового повідомлення Підряднику за 5 (п’ять) календарних днів до запланованої дати розірвання в порядку, визначеному умовами даного Договору.

17.20. У випадку одностороннього припинення Замовником виконання своїх зобов’язань за Договором або одностороннього розірвання даного Договору з підстав, визначених п.п.17.17. - 17.19. даного Договору, а також у випадку неможливості виконання Замовником своїх грошових та/або будь-яких інших зобов’язань за даним Договором в силу встановлення законодавчих обмежень, Замовник не несе відповідальності перед Підрядником (штрафні санкції, збитки, тощо), а також не відшкодовує штрафні санкції, збитки, упущену вигоду, тощо, що може понести Підрядник в зв’язку із таким припиненням або розірванням.





18. Місцезнаходження, банківські реквізити, підписи Сторін



		ЗАМОВНИК



		ПІДРЯДНИК



		●



●





__________________ ●

		●



●





__________________ ●
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