	"Будівельні Технології - Кошторис ПВР" версія 5.6.2 S/N:1066
	
	4697_ЗКР_

	
	

	
	Додаток 3 до Настанови
(пункт 2.21)

	

	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 

	на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

	

	
	Форма № 1-П

	Нове будівництво будівлі диспетчерського центру ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  за адресою: м. Київ

	(найменування об'єкта будівництва)

	Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації
	

	

	Ч.ч.
	Стадія проєктування і перелік виконуваних робіт
	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт
	№№ кошторисів
калькуляцій
	Повна вартість робіт, тис.грн.

	
	
	
	
	вишуку-
вальних
	проєкт-
них
(науково- проєктних)
	додаткових
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Передпроєктні роботи
	Збір вихідних даних та обстеження
	
	
	
	
	

	2
	Передпроєктні роботи
	Витрати на отримання ТУ
	
	
	
	
	

	3
	Передпроєктні роботи
	Погодження проектних рішень з організаціями, що видали ТУ
	
	
	
	
	

	4
	Передпроєктні роботи
	Інженерно-геодезичні вишукування  М1:500
	
	
	
	
	

	5
	Передпроєктні роботи
	Інженерно-геодезичні вишукування М1:2000
	
	
	
	
	

	6
	Передпроєктні роботи
	Інженерно-геологічні роботи
	
	
	
	
	

	7
	Передпроєктні роботи
	Розробка розділу ОВНС
	
	
	
	
	

	8
	Проєкт
	Містобудівні умови. Розроблення паспорту фасаду
	
	
	
	
	

	9
	Проєкт
	Виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма
	
	
	
	
	

	10
	Проєкт
	Витрати на оплату послуг за погодження проєкту міськими комунальними службами, зацікавленими організація
	
	
	
	
	

	11
	Проєкт
	Узгодження проектної документації з міськими комунальними службами
	
	
	
	
	

	

	1
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	12
	Проєкт
	Будівництво будівлі диспетчерського центру. Стадія - Проєкт
	
	
	
	
	

	13
	Експертиза. Проєкт
	Вартість проходження експертизи проектно-кошторисної документації
	
	
	
	
	

	14
	Робоча документація
	Будівництво будівлі диспетчерського центру. Стадія - Робоча документація
	
	
	
	
	

	
	Разом
	
	
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	
	
	

	
	Всього з урахуванням ПДВ
	
	
	
	
	
	

	Всього за зведеним кошторисом
	

	
	(сума прописом)

	

	

	2



	"Будівельні Технології - Кошторис ПВР" версія 5.6.2 S/N:1066
	
	4697_ЛС 3-П_01

	
	Додаток 5 до Настанови
(пункт 2.20, 2.21, 4.1, 4.4)

	

	КОШТОРИС № 01

	на виконання робіт

	
	Форма № 3-П

	Збір вихідних даних та обстеження

	(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

	

	Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації
	

	

	Ч.ч.
	Перелік робіт, що виконуються
	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)
	Кількість вико-
навців
	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів
	Заробітна плата виконавців,   грн

	
	
	
	
	
	за 1 місяць
або 1 день
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Збір вихідних даних та обстеження
	Головний інженер проєкту
	1
	2
	
	

	
	
	Інженер 1 категорії
	1
	2
	
	

	
	
	Провідний інженер
	1
	2
	
	

	
	Разом за кошторисом
	

	Всього за кошторисом
	


	
	(сума прописом)

	

	1



	"Будівельні Технології - Кошторис ПВР" версія 5.6.2 S/N:1066
	4697_ЛК 2-П_02

	
	Додаток 4 до Настанови
(пункт 2.19, 2.21, 3.2)

	

	КОШТОРИС № 02

	на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

	
	Форма № 2-П

	

	Витрати на отримання ТУ

	(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проектних, вишукувальних робіт)

	

	Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації
	

	

	Ч.ч.
	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт
	Назва документу обгрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів
	Розрахунок вартості
	Вартість, грн

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ПАТ "Київводоканал" ТУ на водопостачання
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	2
	ПАТ "Київводоканал" ТУ на каналiзацiю
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	3
	ТУ радіоточка "Укртелеком"
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	4
	ТУ на телефонізацію "Укртелеком"
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	5
	ТУ "Київміськсвітло"
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	6
	ТУ Зовнішнє освітлення "Київміськсвітло"
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	7
	ТУ Київавтодор підключення до мережі дощової каналізації
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	8
	ТВ від РУ ГУ МВС України в м. Києві
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	9
	ТУ на підключення електроенергії
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	
	Разом за кошторисом
	
	

	

	1
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	Всього за кошторисом
	

	
	(сума прописом)

	

	

	2
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	Додаток 5 до Настанови
(пункт 2.20, 2.21, 4.1, 4.4)

	

	КОШТОРИС № 03

	на виконання робіт

	
	Форма № 3-П

	Погодження проектних рішень з організаціями, що видали ТУ

	(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

	

	Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації
	

	

	Ч.ч.
	Перелік робіт, що виконуються
	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)
	Кількість вико-
навців
	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів
	Заробітна плата виконавців,   грн

	
	
	
	
	
	за 1 місяць
або 1 день
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Узгодження проектних рішень по ТУ Київводоканал
	Інженер 1 категорії
	1
	1
	
	

	2
	Узгодження проектних рішень по ТУ Укртелеком
	Інженер 1 категорії
	1
	1
	
	

	3
	Узгодження проектних рішень по ТУ Київміськсвітло
	Інженер 1 категорії
	1
	1
	
	

	4
	Узгодження проектних рішень по ТУ Київавтодор
	Інженер 1 категорії
	1
	1
	
	

	5
	Узгодження проектних рішень РУ ГУ МВС України
	Інженер 1 категорії
	1
	1
	
	

	6
	Узгодження проектних рішень з підключення електроенергії
	Інженер 1 категорії
	1
	1
	
	

	
	Разом за кошторисом
	

	Всього за кошторисом
	


	
	(сума прописом)

	

	1



	"Будівельні Технології - Кошторис ПВР" версія 5.6.2 S/N:1066
	4697_ЛК 2-П_04

	
	Додаток 4 до Настанови
(пункт 2.19, 2.21, 3.2)

	

	КОШТОРИС № 04

	на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

	
	Форма № 2-П

	

	Інженерно-геодезичні вишукування  М1:500

	(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проектних, вишукувальних робіт)

	

	Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації
	

	

	Ч.ч.
	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт
	Назва документу обгрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів
	Розрахунок вартості
	Вартість, грн

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Розділ №1 - Польові роботи

	1
	Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500 (Категорія складності III)
Розрахунковий показник:
7,8 (1 га)
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 7,  табл.7-403 п.1-3
Поправки:
П1=0,85 (ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), загальні вказівки, п.14).
П2=0,50 (ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), прим. до табл.403, п.1).
П3=1,15 (ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), прим. до табл.403, п.3).
	
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №2 - Камеральні роботи

	2
	Складання технічного звіту. Вартість вишукувань до 2 тис. крб.
Розрахунковий показник:
1 (1 звіт)
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1,  табл.1-86 п.1-2
	
	

	

	1
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	1
	2
	3
	4
	5

	
	Разом по розділу
	

	
	Разом за кошторисом
	
	

	
	Додаткові витрати по встановленню нових умов оплати праці, підвищення рівня відрядних, польового забезпечення та інших необхідних витрат, що випливають із чинного законодавства і вимог нормативних документів і державних стандартів (з урахуванням коефіцієнта 1.32 до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами гл. 1-11 и дод. 3-все табл., гл.26-табл.403, гл. 27-табл. 409-420),  табл.3 п.1, грн.
Номери розцінок: 1;2;
	
	
	

	
	Витрати по внутрішньому транспорту
Відстань:
Вартість робіт, які виконуються в польових умовах (базис), крб.:
	
	
	

	
	Витрати на метрологічне забезпечення єдності й точності засобів вимірів і додаткові амортизаційні відрахування
	
	
	

	
	Всього
	
	
	

	Всього за кошторисом
	

	
	(сума прописом)

	

	2



	"Будівельні Технології - Кошторис ПВР" версія 5.6.2 S/N:1066
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	Додаток 4 до Настанови
(пункт 2.19, 2.21, 3.2)

	

	КОШТОРИС № 05

	на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

	
	Форма № 2-П

	

	Інженерно-геодезичні вишукування М1:2000

	(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проектних, вишукувальних робіт)

	

	Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації
	

	

	Ч.ч.
	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт
	Назва документу обгрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів
	Розрахунок вартості
	Вартість, грн

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Розділ №1 - Польові роботи

	1
	Відшукання знаків полігонометрії по лінійним прив'язкам (Категорія складності III)
Розрахунковий показник:
10 (1 знак)
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1,  табл.1-81 п.1-3
Поправки:
П1=0,85 (При проведенні польових вишукувань без виплати польового забезпечення до цін на ці вишукування повинен застосовуватися коефіцієнт 0,85. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), загальні вказівки, п.14).
	
	

	2
	Зйомка поточних змін на забудованих територіях у масштабі 1:2000 (Категорія складності V)
Розрахунковий показник:
7.8 (1 га)
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1,  табл.1-36 п.3-5П
Поправки:
П1=0,85 (При проведенні польових вишукувань без виплати польового забезпечення
	
	

	

	1
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	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	до цін на ці вишукування повинен застосовуватися коефіцієнт 0,85. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), загальні вказівки, п.14).
	
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №2 - Камеральні роботи

	3
	Зйомка поточних змін на забудованих територіях у масштабі 1:2000 (Категорія складності V)
Розрахунковий показник:
7.8 (1 га)
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1,  табл.1-36 п.3-5К
	
	

	4
	Збір і систематизація по об'єкту матеріалів топографічних зйомок у масштабах 1:5000-1:500
Розрахунковий показник:
10 (1 планшет)
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1,  табл.1-85 п.5
	
	

	5
	Збір і систематизація по об’єкту матеріалів мереж тріангуляції, трилатерації і полігонометрії
Розрахунковий показник:
10 (1 пункт)
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1,  табл.1-85 п.6
	
	

	6
	Складання технічного звіту. Вартість вишукувань до 2 тис. крб.
Розрахунковий показник:
1 (1 звіт)
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1,  табл.1-86 п.1-2
	
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Разом за кошторисом
	
	

	

	2
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	1
	2
	3
	4
	5

	
	Додаткові витрати по встановленню нових умов оплати праці, підвищення рівня відрядних, польового забезпечення та інших необхідних витрат, що випливають із чинного законодавства і вимог нормативних документів і державних стандартів (з урахуванням коефіцієнта 1.32 до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами гл. 1-11 и дод. 3-все табл., гл.26-табл.403, гл. 27-табл. 409-420),  табл.3 п.1, грн.
Номери розцінок: 1;2;3;4;5;6;
	
	
	

	
	Витрати по внутрішньому транспорту
Відстань:
Вартість робіт, які виконуються в польових умовах (базис), крб.:
	
	
	

	
	Витрати на метрологічне забезпечення єдності й точності засобів вимірів і додаткові амортизаційні відрахування
	
	
	

	
	Всього
	
	
	

	Всього за кошторисом
	

	
	(сума прописом)

	

	3
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	Додаток 4 до Настанови
(пункт 2.19, 2.21, 3.2)

	

	КОШТОРИС № 06

	на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

	
	Форма № 2-П

	

	Інженерно-геологічні роботи

	(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проектних, вишукувальних робіт)

	

	Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації
	

	

	Ч.ч.
	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт
	Назва документу обгрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів
	Розрахунок вартості
	Вартість, грн

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Розділ №1 - Польові роботи

	1
	Ручне буріння: початковий діаметр свердловини 168 мм, кінцева глибина свердловини 30 м, категорія породи II
Розрахунковий показник:
120 (1 м)
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4,  табл.4-192 п.6-2
Поправки:
П1=0,85 (При проведенні польових вишукувань без виплати польового забезпечення до цін на ці вишукування повинен застосовуватися коефіцієнт 0,85. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), загальні вказівки, п.14).
	
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №2 - Лабораторні роботи

	2
	Комплексні дослідження і окремі визначення піщаних ґрунтів. Скорочений комплекс
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4,  табл.4-296 п.5
	
	

	

	1
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	фізико-механічних властивостей ґрунтів з компресійними випробуваннями з навантаженнями до 6 кгс/см2
Розрахунковий показник:
5 (1 зразок)
	
	
	

	3
	Визначення корозійної активності грунту по відношенню до сталі за поляризаційними кривими
Розрахунковий показник:
5 (1 проба)
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4,  табл.4-306 п.1
	
	

	4
	Комплексні дослідження ґрунтів, земель. Скорочений аналіз водного витягу (для земель)
Розрахунковий показник:
5 (1 зразок)
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4,  табл.4-299 п.3
	
	

	5
	Хімічні аналізи води. Скорочений аналіз води
Розрахунковий показник:
5 (1 проба)
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4,  табл.4-299 п.90
	
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №3 - Камеральні роботи

	6
	Камеральна обробка матеріалів бурових і гірничопрохідницьких робіт. Бурові свердловини і гірничі виробки (Категорія складності ІІ)
Розрахунковий показник:
120 (1 м виробки)
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4,  табл.4-309 п.1-2
	
	

	7
	Камеральна обробка матеріалів польових гідрогеологічних та інженерно-геологічних робіт,
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4,  табл.4-310 п.7
	
	

	

	2
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	лабораторних досліджень. Лабораторні дослідження порід, ґрунтів і хімічні аналізи води (20% від вартості лабораторних робіт)
	
	
	

	8
	Складання інженерно-геологічного і гідрогеологічного звітів. Вартість камеральних робіт (інженерно-геологічних, гідрогеологічних тощо) до 10 тис. крб.
	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4,  табл.4-311 п.1
	
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Разом за кошторисом
	
	

	
	Додаткові витрати по встановленню нових умов оплати праці, підвищення рівня відрядних, польового забезпечення та інших необхідних витрат, що випливають із чинного законодавства і вимог нормативних документів і державних стандартів (з урахуванням коефіцієнта 1.08 до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами гл. 12-18-все табл., гл. 26-табл. 404 и 405, гл. 27-табл. 406 и 408),  табл.3 п.1, грн.
Номери розцінок: 1;2;3;4;5;6;7;8;
	
	
	

	
	Витрати по внутрішньому транспорту
Відстань:
Вартість робіт, які виконуються в польових умовах (базис), крб.:
	
	
	

	

	3



	"Будівельні Технології - Кошторис ПВР" версія 5.6.2 S/N:1066
	4697_ЛК 2-П_06

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Витрати на метрологічне забезпечення єдності й точності засобів вимірів і додаткові амортизаційні відрахування
	
	
	

	
	Всього
	
	
	

	Всього за кошторисом
	

	
	(сума прописом)

	

	4
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	Додаток 5 до Настанови
(пункт 2.20, 2.21, 4.1, 4.4)

	

	КОШТОРИС № 07

	на виконання робіт

	
	Форма № 3-П

	Розробка розділу ОВНС

	(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

	

	Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації
	

	

	Найменування організації-замовника
	ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

	

	Ч.ч.
	Перелік робіт, що виконуються
	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)
	Кількість вико-
навців
	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів
	Заробітна плата виконавців,   грн

	
	
	
	
	
	за 1 місяць
або 1 день
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Розробка розділу ОВНС
	Головний інженер
	1
	1
	
	

	
	
	Інженер 1 категорії
	1
	2
	
	

	
	
	Провідний інженер
	1
	1
	
	

	
	Разом за кошторисом
	

	Всього за кошторисом
	


	
	(сума прописом)

	

	1



	"Будівельні Технології - Кошторис ПВР" версія 5.6.2 S/N:1066
	
	4697_ЛС 3-П_08

	
	Додаток 5 до Настанови
(пункт 2.20, 2.21, 4.1, 4.4)

	

	КОШТОРИС № 08

	на виконання робіт

	
	Форма № 3-П

	Містобудівні умови. Розроблення паспорту фасаду

	(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

	

	Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації
	

	

	Ч.ч.
	Перелік робіт, що виконуються
	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)
	Кількість вико-
навців
	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів
	Заробітна плата виконавців,   грн

	
	
	
	
	
	за 1 місяць
або 1 день
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Підготовка документації для отримання містобудівних умов та обмежень забудови території
	Провідний інженер
	1
	3
	
	

	
	
	Інженер 1 категорії
	1
	4
	
	

	
	
	Інженер 2 категорії
	1
	5
	
	

	2
	Розроблення паспорту фасаду
	Інженер 1 категорії
	1
	2
	
	

	
	
	Головний інженер
	1
	3
	
	

	
	
	Провідний інженер
	1
	3
	
	

	
	Разом за кошторисом
	

	Всього за кошторисом
	


	
	(сума прописом)

	

	1
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	Додаток 5 до Настанови
(пункт 2.20, 2.21, 4.1, 4.4)

	

	КОШТОРИС № 09

	на виконання робіт

	
	Форма № 3-П

	Виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма

	(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

	

	Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації
	

	

	Ч.ч.
	Перелік робіт, що виконуються
	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)
	Кількість вико-
навців
	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів
	Заробітна плата виконавців,   грн

	
	
	
	
	
	за 1 місяць
або 1 день
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма
	Провідний інженер
	1
	2
	
	

	
	
	Інженер 1 категорії
	1
	3
	
	

	
	
	Інженер 2 категорії
	1
	4
	
	

	
	Разом за кошторисом
	

	Всього за кошторисом
	


	
	(сума прописом)

	

	1
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	Додаток 4 до Настанови
(пункт 2.19, 2.21, 3.2)

	

	КОШТОРИС № 10

	на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

	
	Форма № 2-П

	

	Витрати на оплату послуг за погодження проєкту міськими комунальними службами, зацікавленими організація

	(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проектних, вишукувальних робіт)

	

	Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації
	

	

	Ч.ч.
	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт
	Назва документу обгрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів
	Розрахунок вартості
	Вартість, грн

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Погодження генплану з планом зовнішніх мереж та напрямок трас з Департаментом містобудування та архітектури м. Києва

Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	2
	Нанесення червоних ліній на топографічні матеріали (Комунальна організація виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної організаці) "Інституту генерального плану м. Києва"
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	3
	Виготовлення кадастрового плану земельної ділянки
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	4
	Укртелеком
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	5
	Київгаз
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	6
	Київзеленбуд
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	7
	ШЕУ Подільського району
Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	8
	ГАІ ОДР
	
	
	

	

	1
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	Розрахунковий показник:
1 (шт)
	
	
	

	
	Разом за кошторисом
	
	

	Всього за кошторисом
	

	
	(сума прописом)

	

	

	2
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	Додаток 5 до Настанови
(пункт 2.20, 2.21, 4.1, 4.4)

	

	КОШТОРИС № 11

	на виконання робіт

	
	Форма № 3-П

	Узгодження проектної документації з міськими комунальними службами

	(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

	

	Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації
	

	

	Ч.ч.
	Перелік робіт, що виконуються
	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)
	Кількість вико-
навців
	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів
	Заробітна плата виконавців,   грн

	
	
	
	
	
	за 1 місяць
або 1 день
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Узгодження проектної документації з Департаментом містобудування та архітектури м. Києва
	Провідний інженер
	1
	1
	
	

	
	
	Інженер 2 категорії
	1
	2
	
	

	2
	Узгодження проектної документації нанесення червоних ліній
	Провідний інженер
	1
	1
	
	

	
	
	Інженер 2 категорії
	1
	2
	
	

	3
	Узгодження проектної документації кадастрового плану
	Головний інженер проєкту
	1
	1
	
	

	
	
	Інженер 2 категорії
	1
	2
	
	

	4
	Узгодження проектної документації Укртелеком
	Головний інженер проєкту
	1
	1
	
	

	
	
	Інженер 2 категорії
	1
	2
	
	

	5
	Узгодження проектної документації Київгаз
	Головний інженер проєкту
	1
	1
	
	

	
	
	Інженер 2 категорії
	1
	2
	
	

	6
	Узгодження проектної документації Київзеленбуд
	Головний інженер проєкту
	1
	2
	
	

	
	
	Інженер 2 категорії
	1
	2
	
	

	7
	Узгодження проектної документації ШЕУ
	Головний інженер проєкту
	1
	2
	
	

	
	
	Інженер 2 категорії
	1
	2
	
	

	8
	Узгодження проектної документації ГАІ
	Головний інженер проєкту
	1
	1
	
	

	
	
	Інженер 2 категорії
	1
	2
	
	

	

	1
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	Разом за кошторисом
	

	Всього за кошторисом
	


	
	(сума прописом)

	

	

	2
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	Додаток 4 до Настанови
(пункт 2.19, 2.21, 3.2)

	

	КОШТОРИС № 12

	на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

	
	Форма № 2-П

	

	Будівництво будівлі диспетчерського центру. Стадія - Проєкт

	(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проектних, вишукувальних робіт)

	

	Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації
	

	

	Ч.ч.
	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт
	Назва документу обгрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів
	Розрахунок вартості
	Вартість, грн

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Розділ №1 - Будівельна частина. Адміністративна будівля

	1
	Адміністративні будинки та будівлі проєктних організацій до 400 працюючих
Розрахунковий показник:
138 (1 робоче місце)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 39,  табл.39-7 п.1
Поправки:
П2=1,20 (ЗЦПРБ р.39 прим. до табл. 7 п. 1).
П3=1,20 (ЗЦПРБ р.39 вказ. щодо застос. цін п. 5).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Архітектурно-будівельна частина
	49%
	

	
	Відомості і зведені відомості потреби матеріалів
	0%
	

	
	Водопровід, каналізація, газопостачання, гаряче водопостачання і водостоки
	3%
	

	
	Генплан, вертикальне планування, благоустрій, малі форми, внутрішньомайданчикові інженерні мережі
	3%
	

	
	Механізація і транспорт
	1%
	

	
	Опалення і вентиляція
	4%
	

	
	Оцінка стану і розробка заходів з поліпшення санітарного стану навколишнього середовища
	10%
	

	
	Проєкт організації будівництва
	10%
	

	
	Кошторисна документація
	9%
	

	
	Засоби зв'язку і сигналізація
	2%
	

	
	Техніко-економічні показники
	1%
	

	
	Технологічна частина
	5%
	

	
	Електроустаткування і електропостачання
	3%
	

	2
	Сховище на кількість переховуваних понад 150 до 300
Розрахунковий показник:
201 (1 переховуваний)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 59,  табл.59-1 п.2
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Автоматизація
	9%
	

	
	Архітектурно-будівельна частина
	21%
	

	

	1
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	Водопровід і каналізація
	12%
	

	
	Генеральний план
	1,5%
	

	
	Організація будівництва
	6%
	

	
	Опалення і вентиляція
	18%
	

	
	Промпроводки
	2,5%
	

	
	Кошторисна документація
	8%
	

	
	Засоби зв'язку і сигналізація
	1%
	

	
	Будівельні конструкції
	3%
	

	
	Тепломеханіка
	5%
	

	
	Техніко-економічні показники
	1%
	

	
	Технологічна частина
	3%
	

	
	Електроустаткування
	9%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №2 - Зовнішні мережі: водопровід та каналізація, освітлення

	3
	Мережі и споруди водопостачання при підземному прокладанні і витратою від 300 до 1000 м3/год. довжиною понад 100 до 500 м
Розрахунковий показник:
150 (1 м)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 49,  табл.49-23 п.6
Поправки:
П1=1,40 (ЗБЦПР р.49 прим. до табл. 23 п. 7).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Архітектурно-будівельна частина
	13%
	

	
	НОП робочих і службовців. Керування підприємством
	6%
	

	
	Організація будівництва
	8%
	

	
	Кошторисна документація
	7%
	

	
	Техніко-економічна частина
	6%
	

	
	Технологічна частина, внутрішній водопровід і каналізація
	60%
	

	4
	Каналізація, що споруджується відкритим способом діаметром від 400 до 1600 мм довжиною до 200 м /діам. 200 мм/
Розрахунковий показник:
1 (об’єкт)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 65,  табл.65-7 п.1
Поправки:
П1=0,60 (ЗЦПРБ  р.65 прим. до табл. 7 п. 1).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Організація будівництва
	10%
	

	
	Кошторисна документація
	7%
	

	
	Будівельні рішення
	25%
	

	
	Технологічні рішення
	58%
	

	5
	Камера, що споруджується опускним способом
Розрахунковий показник:
2 (камера)
Количество (N): 2
	ЗЦПРБ-90 Розділ 65,  табл.65-8 п.4
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Організація будівництва
	12%
	

	
	Кошторисна документація
	5%
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	Будівельні рішення
	56%
	

	
	Технологічні рішення
	27%
	

	6
	Кабельна лінія напругою до 1 кВ, довжиною від 0.1 до 1 км /освітлення/
Розрахунковий показник:
0.1 (1 км)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-53 п.1
Поправки:
П1=0,56 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 1).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Кошторисна документація
	10%
	

	
	Будівельна частина
	20%
	

	
	Технологічна частина
	70%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №3 - Зовнішні мережі електропостачання КЛ 10/0,4 кВ

	7
	Трансформаторні підстанції напругою 6-20/0,4 кВ: закрита двотрансформаторна з розподільним пристроєм високої напруги, потужністю до 2х1000 кВ.А і кількістю чарунок до 6
Розрахунковий показник:
1 (1 підстанція)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-48 п.4
Поправки:
П1=1,10 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 48 п. 1).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Електропостачання та електрообладнання: первинні з'єднання
	36%
	

	
	Електропостачання і електроустаткування: керування, автоматика і релейний захист
	19%
	

	
	Архітектурно-будівельна частина
	30%
	

	
	Кошторисна документація
	15%
	

	8
	Пристрій електроживлення з перетворенням напруги /Smart Grid/
Розрахунковий показник:
1 (1 пристрій)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.18
	
	

	9
	Кабельна лінія напругою до 35 кВ, довжиною понад 1 до 6 км /4КЛ-10 кВ- напрямок траси/
Розрахунковий показник:
2.1 (1 км)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-53 п.2
Поправки:
П1=0,80 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 1).
П2=0,10 (ЗЦПРБ р.1 вказ. щодо застос. цін п. 7).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Технологічна частина
	70%
	

	
	Будівельна частина
	20%
	

	
	Кошторисна документація
	10%
	

	10
	Кабельна лінія напругою до 35 кВ, довжиною понад 1 до 6 км /4КЛ-10 кВ/
Розрахунковий показник:
2.1 (1 км)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-53 п.2
Поправки:
П1=0,80 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 1).
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	П2=1,40 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 5).
П3=1+0,25*(4-1)=1,75 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 2).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Технологічна частина
	70%
	

	
	Будівельна частина
	20%
	

	
	Кошторисна документація
	10%
	

	11
	Кабельна лінія напругою до 1 кВ, довжиною від 0.1 до 1 км /10КЛ-0,4 кВ - напрямок траси/
Розрахунковий показник:
0,15 (1 км)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-53 п.1
Поправки:
П1=0,56 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 1).
П2=0,10 (ЗЦПРБ р.1 вказ. щодо застос. цін п. 7).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Кошторисна документація
	10%
	

	
	Будівельна частина
	20%
	

	
	Технологічна частина
	70%
	

	12
	Кабельна лінія напругою до 1 кВ, довжиною від 0.1 до 1 км /10КЛ-0,4 кВ/
Розрахунковий показник:
0,15 (1 км)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-53 п.1
Поправки:
П1=0,56 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 1).
П2=1,40 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 5).
П3=1+0,25*(10-1)=3,25 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 2).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Кошторисна документація
	10%
	

	
	Будівельна частина
	20%
	

	
	Технологічна частина
	70%
	

	13
	Релейний захист електричних мереж напругою до 20 кВ: Радіальна секціонована електрична мережа простої конфігурації з кількістю вимикачів до 5
Розрахунковий показник:
14 (1 мережа)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-49 п.1
	
	

	14
	Лінійна автоматика електричних мереж напругою до 20 кВ: Радіальна секціонована електрична мережа простої конфігурації з кількістю вимикачів до 5
Розрахунковий показник:
14 (1 мережа)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-50 п.1
	
	

	15
	Розрахунок струмів короткого замикання електричних мереж
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-51 п.1
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	напругою 3-20 кВ: Радіальна електрична секціонована мережа простої конфігурації з кількістю вимикачів до 5
Розрахунковий показник:
14 (1 мережа)
	
	
	

	16
	Переходи трубопроводів під автомобільними дорогами та залізницями при довжині переходу до 40 м
Розрахунковий показник:
2 (1 перехід)
Количество (N): 2
	ЗЦПРБ-90 Розділ 49,  табл.49-3 п.25
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,28826
у т.ч.:
	
	

	
	Архітектурно-будівельна частина
	11%
	

	
	Організація будівництва
	17%
	

	
	Кошторисна документація
К1=0,118 ()
	7% * 0,118
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №4 - Облік електроенергії (АСОЕ)

	17
	Шафа АСОЕ
Розрахунковий показник:
1 (1 секція)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.14
	
	

	18
	Лічильник
Розрахунковий показник:
1 (10 приладів)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.11
	
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №5 - ВОЛЗ

	19
	Кабельна лінія виділеного зв’язку сумарною протяжністю трас: 0.1 - 1 км
Розрахунковий показник:
0,2 (км)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-4 п.10
Поправки:
П1=0,80 (ЗЦПРБ р.37 прим. до табл. 4 п. 11).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Лінія
	84%
	

	
	Організація будівництва
	1%
	

	
	Кошторисна документація
	1%
	

	
	Техніко-економічна частина
	1%
	

	
	Електроустановки, електроустаткування, електропостачання
	13%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №6 - Диспетчерський та технологічний зв'язок (ДТЗ)

	20
	Система передачі даних (СПД) виділеного зв’язку в складі: служба передачі даних (ПД), служба
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-2 п.8
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	сполучення ЕОМ з каналами ПД; служба технічного обслуговування (ТО) потужністю від 1 до 100 каналів
Розрахунковий показник:
4 (1 канал)
	
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,68716
у т.ч.:
	
	

	
	Організація будівництва
	2,7%
	

	
	Кошторисна документація
К1=0,82 ()
	8,8% * 0,82
	

	
	Технологічна частина
	58,8%
	

	21
	Установка оперативно-диспетчерського зв’язку ємністю в номерах: до 50
Розрахунковий показник:
50 (номер)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-20 п.1
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,95
у т.ч.:
	
	

	
	Технологічна частина
	52%
	

	
	Електроустановки
	18%
	

	
	Організація будівництва
	8%
	

	
	Кошторисна документація
	12%
	

	
	Відомості специфікації матеріалів і устаткування
	5%
	

	22
	Виробничий гучномовний виборчий або циркулярний зв’язок у виробничих приміщеннях з кількістю абонентів від 11 до 30
Розрахунковий показник:
48 (абонент)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-20 п.4
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Відомості специфікації матеріалів і устаткування
	5%
	

	
	Організація будівництва
	8%
	

	
	Кошторисна документація
	12%
	

	
	Техніко-економічна частина
	5%
	

	
	Технологічна частина
	52%
	

	
	Електроустановки
	18%
	

	23
	Вузол установницьких виробничих телефонних станцій (УВТС) електронної системи в готовій будівлі з наявним електропостачанням для включення установницьких виробничих телефонних станцій сумарною ємкістю з правом виходу на ГТС від 2 до 10 тис. номерів
Розрахунковий показник:
0.2 (1 тис. номерів)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-1 п.34
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Організація будівництва
	3%
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	Кошторисна документація
	3%
	

	
	Стаціонарні споруди
	74%
	

	
	Техніко-економічна частина
	2%
	

	
	Електроустановки
	18%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №7 - Структурована кабельна мережа. Активне мережеве обладнання

	24
	Мережа комплексна засобів зв’язку і передачі інформації в будівлях і спорудах ємністю в парах до: 500 /корпоративна мережа/
Розрахунковий показник:
350 (пара)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-20 п.15
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Техніко-економічна частина
	4%
	

	
	Технологічна частина
	76%
	

	
	Організація будівництва
	5%
	

	
	Кошторисна документація
	12%
	

	
	Відомості специфікації матеріалів і устаткування
	3%
	

	25
	Мережа комплексна засобів зв’язку і передачі інформації в будівлях і спорудах ємністю в парах до: 500 /технологічна мережа/
Розрахунковий показник:
350 (пара)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-20 п.15
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Техніко-економічна частина
	4%
	

	
	Технологічна частина
	76%
	

	
	Організація будівництва
	5%
	

	
	Кошторисна документація
	12%
	

	
	Відомості специфікації матеріалів і устаткування
	3%
	

	26
	Станція прикінцева в готовій будівлі з системою передачі К-1920П на один кабельний напрямок
Розрахунковий показник:
2 (станція)
Количество (N): 2
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-5 п.5
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,50
у т.ч.:
	
	

	
	Організація будівництва
	4,7%
	

	
	Кошторисна документація
	2,4%
	

	
	Станція
	38,1%
	

	
	Схеми організації зв'язку
	4,8%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №8 - Система відеосарстереження

	27
	Установлення промислового
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-18
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	телевізійного устаткування в готовій будівлі від 2 до 12 камер
Розрахунковий показник:
20 (камеpа)
	п.7
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,975
у т.ч.:
	
	

	
	Акустична обробка, звукоізоляція
	7%
	

	
	Архітектурно-будівельна частина
	10%
	

	
	Диспетчерський зв'язок, електрочасофікація і оповіщення
	4%
	

	
	Охолодження устаткування, вентиляція
	5%
	

	
	Кошторисна документація
	8%
	

	
	Технологічна частина
	48,5%
	

	
	Електроустановки
	15%
	

	28
	Централізована мережа однопрограмного дротового мовлення (радіотрансляційний вузол) виробничих підприємств у готових приміщеннях, з потужністю до 1 кВт
Розрахунковий показник:
1 (вузол)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-7 п.7
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Кошторисна документація
	0%
	

	
	Лінія
	47%
	

	
	Станція
	53%
	

	29
	Апаратні: радіобюро, радіотелефонного зв'язку, автообміну в готовій будівлі від 2 до 20 дуплексних каналів зв'язку
Розрахунковий показник:
2 (1 дуплексний канал зв'язку)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-18 п.1
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Диспетчерський зв'язок, електрочасофікація і оповіщення
	5%
	

	
	Кошторисна документація
	8%
	

	
	Техніко-економічна частина
	4%
	

	
	Технологічна частина
	68%
	

	
	Електроустановки
	15%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №9 - Система охоронної та пожежної сигналізації. Система автоматичного контролю і управлінням доступом (АСКУД)

	30
	Установки пожежної сигналізації, що захищають об’єкт площею понад 2000 до 3000 м2
Розрахунковий показник:
1 (об’єкт)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 60,  табл.60-5 п.9
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Автоматика і сигналізація
	97%
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	Кошторисна документація
	3%
	

	31
	Установки периметральної охоронної сигналізації при протяжності понад 0.1 до 0.2 км
Розрахунковий показник:
1 (об’єкт)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 60,  табл.60-6 п.3
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Автоматика і сигналізація
	97%
	

	
	Кошторисна документація
	3%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №10 - Система відображення диспетчерської інформації. Оснащення ЄДЦ

	32
	Апаратні: технічного контролю, ефірного контролю, слухового і літеродрукувального обміну, фототелеграфного обміну, керування і контролю та еталона частоти, телетайпна в готовій будівлі від 1 до 20 робочих місць
Розрахунковий показник:
18 (робоче місце)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-18 п.2
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,7908
у т.ч.:
	
	

	
	Диспетчерський зв'язок, електрочасофікація і оповіщення
	5%
	

	
	Кошторисна документація
К1=0,76 ()
	8% * 0,76
	

	
	Технологічна частина
	68%
	

	33
	Пристрій відображення: алфавітно-цифрове табло
Розрахунковий показник:
36 (1 табло)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.12
	
	

	34
	Пристрій електроживлення з перетворенням напруги
Розрахунковий показник:
2 (1 пристрій)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.18
	
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №11 - Система живлення ЄДЦ

	35
	ДЕС з дизель-генераторами одиничною потужністю від 24 до 200 кВт, при потужності станції від 24 до 400 кВт
Розрахунковий показник:
160 (кВт)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-8 п.1
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Архітектурно-будівельна частина
	15%
	

	
	Водопровід і каналізація
	2%
	

	
	Генплан і внутрішньомайданчикова мережа
	8%
	

	

	9
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	1
	2
	3
	4
	5

	
	НОП робочих і службовців. Керування підприємством
	1%
	

	
	Організація будівництва
	4%
	

	
	Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря
	8%
	

	
	Кошторисна документація
	2%
	

	
	Засоби диспетчерського і технологічного керування
	2%
	

	
	Тепломеханічна частина (включаючи механізацію ремонтних і допоміжних робіт)
	27%
	

	
	Технологічний контроль і протипожежна автоматика
	3%
	

	
	Електротехнічна частина і автоматизація
	28%
	

	36
	Пристрій електроживлення з перетворенням напруги
Розрахунковий показник:
1 (1 пристрій)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.18
	
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №12 - Контроль доступу

	37
	Пристрій управління (сполучення)
Розрахунковий показник:
1 (1 пристрій)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.16
	
	

	38
	Апаратні: технічного контролю, ефірного контролю, слухового і літеродрукувального обміну, фототелеграфного обміну, керування і контролю та еталона частоти, телетайпна в готовій будівлі від 1 до 20 робочих місць.
/Система контролю доступу/

Розрахунковий показник:
138 (робоче місце)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-18 п.2
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,272
у т.ч.:
	
	

	
	Диспетчерський зв'язок, електрочасофікація і оповіщення
	5%
	

	
	Кошторисна документація
К1=0,90 ()
	8% * 0,9
	

	
	Електроустановки
	15%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №13 - Електротехнічні рішення

	39
	Пристрій управління (сполучення) /ШАВР, ЩРД, ЩР, ЩУГВ,ЩДГУ/
Розрахунковий показник:
5 (1 пристрій)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.16
	
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №14 - Примикання міської дороги. Транспортна розв'язка

	40
	Перетинання в одному рівні, 5 категорія складності. Примикання
	ЗЦПРБ-90 Розділ 38,  табл.38-26 п.5
	
	

	

	10
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	1
	2
	3
	4
	5

	
	міської дороги (транспортна розв'язка)
Розрахунковий показник:
1 (розв'язка)
	Поправки:
П1=0,25 (ЗЦПРБ р.38 прим. до табл. 26 п. 2).
П2=0,70 (ЗЦПРБ р.38 прим. до табл. 26 п. 2).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Вихідні матеріали для проєктування і загальна пояснювальна записка
	15%
	

	
	Будівельні рішення: Земляне полотно
	30%
	

	
	Будівельні рішення: Водопропускні труби
	3%
	

	
	Будівельні рішення: Дорожня одежа
	10%
	

	
	Будівельні рішення: Організація і безпека руху, облаштування доріг
	3%
	

	
	Будівельні рішення: Охорона навколишнього середовища
	7%
	

	
	Організація будівництва
	20%
	

	
	Кошторисна документація
	12%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №15 - Організація дорожнього руху

	41
	Автомобільні дороги загального користування категорія дороги II, протяжність дороги до 2 км, 2 категорія складності /організація і безпека руху/
Розрахунковий показник:
1 (дорога)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 38,  табл.38-25 п.2-2
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,14
у т.ч.:
	
	

	
	Кошторисна документація
К1=1,00 ()
	8% * 1
	

	
	Будівельні рішення: Організація і безпека руху, облаштування доріг
	6%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Разом за кошторисом
	
	

	Всього за кошторисом
	

	
	(сума прописом)
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	РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ № 13

	

	Відповідно до укладеного Договору:  №   від  18.03.2024

	Вартість проходження експертизи проектно-кошторисної документації

	

	(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проектних, вишукувальних робіт)

	Виконавець експертизи проєкту будівництва
	

	
	

	

	Найменування організації-замовника
	ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

	

	№   п/п
	Найменування
	Розрахунок вартості
	Вартість, грн.

	1
	2
	3
	4

	1
	Вартість проведення експертизи проєкту будівництва за всіма напрямами (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)
На підставі "Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво"(наказ Мінрегіона від 01.11.2021г. №281)
	Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4) , тис. грн. =
Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. =
Частка доданої вартості устаткування, % =
Розрахункова база (РБ):
Разом розрахункової бази, тис. грн. =
Граничні значення розрахункової бази (П1-П2):
Граничні значення відсоткового показника вартості експертизи (Е1-Е2):
Розрахунок показника:
Розрахунок вартості експертизи:
Коефіцієнт стадії проєктування:
Проєкт
	

	2
	Разом за розрахунком
	
	

	Всього за розрахунком:
	

	
	(сума прописом)

	Примітка:

	

	1
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	Додаток 4 до Настанови
(пункт 2.19, 2.21, 3.2)

	

	КОШТОРИС № 14

	на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

	
	Форма № 2-П

	

	Будівництво будівлі диспетчерського центру. Стадія - Робоча документація

	(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проектних, вишукувальних робіт)

	

	Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації
	

	

	Ч.ч.
	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт
	Назва документу обгрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів
	Розрахунок вартості
	Вартість, грн

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Розділ №1 - Будівельна частина. Адміністративна будівля

	1
	Адміністративні будинки та будівлі проєктних організацій до 400 працюючих
Розрахунковий показник:
138 (1 робоче місце)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 39,  табл.39-7 п.1
Поправки:
П2=1,20 (ЗЦПРБ р.39 прим. до табл. 7 п. 1).
П3=1,20 (ЗЦПРБ р.39 вказ. щодо застос. цін п. 5).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Архітектурно-будівельна частина
	47%
	

	
	Відомості і зведені відомості потреби матеріалів
	2%
	

	
	Водопровід, каналізація, газопостачання, гаряче водопостачання і водостоки
	7%
	

	
	Генплан, вертикальне планування, благоустрій, малі форми, внутрішньомайданчикові інженерні мережі
	4%
	

	
	Механізація і транспорт
	2%
	

	
	Опалення і вентиляція
	7%
	

	
	Оцінка стану і розробка заходів з поліпшення санітарного стану навколишнього середовища
	0%
	

	
	Проєкт організації будівництва
	0%
	

	
	Кошторисна документація
	10%
	

	
	Засоби зв'язку і сигналізація
	5%
	

	
	Техніко-економічні показники
	0%
	

	
	Технологічна частина
	9%
	

	
	Електроустаткування і електропостачання
	7%
	

	2
	Сховище на кількість переховуваних понад 150 до 300
Розрахунковий показник:
201 (1 переховуваний)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 59,  табл.59-1 п.2
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Автоматизація
	8%
	

	
	Архітектурно-будівельна частина
	12%
	

	

	1
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	1
	2
	3
	4
	5

	
	Водопровід і каналізація
	9%
	

	
	Генеральний план
	2%
	

	
	Організація будівництва
	0%
	

	
	Опалення і вентиляція
	16%
	

	
	Промпроводки
	1,5%
	

	
	Кошторисна документація
	12,5%
	

	
	Засоби зв'язку і сигналізація
	1,5%
	

	
	Будівельні конструкції
	22%
	

	
	Тепломеханіка
	5%
	

	
	Техніко-економічні показники
	0%
	

	
	Технологічна частина
	2,5%
	

	
	Електроустаткування
	8%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №2 - Зовнішні мережі: водопровід та каналізація,освітлення

	3
	Мережі и споруди водопостачання при підземному прокладанні і витратою від 300 до 1000 м3/год. довжиною понад 100 до 500 м
Розрахунковий показник:
150 (1 м)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 49,  табл.49-23 п.6
Поправки:
П1=1,40 (ЗБЦПР р.49 прим. до табл. 23 п. 7).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Архітектурно-будівельна частина
	19%
	

	
	НОП робочих і службовців. Керування підприємством
	0%
	

	
	Організація будівництва
	0%
	

	
	Кошторисна документація
	10%
	

	
	Техніко-економічна частина
	0%
	

	
	Технологічна частина, внутрішній водопровід і каналізація
	71%
	

	4
	Каналізація, що споруджується відкритим способом діаметром від 400 до 1600 мм довжиною до 200 м /діам. 200 мм/
Розрахунковий показник:
1 (об’єкт)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 65,  табл.65-7 п.1
Поправки:
П1=0,60 (ЗЦПРБ  р.65 прим. до табл. 7 п. 1).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Організація будівництва
	0%
	

	
	Кошторисна документація
	6%
	

	
	Будівельні рішення
	36%
	

	
	Технологічні рішення
	58%
	

	5
	Камера, що споруджується опускним способом
Розрахунковий показник:
2 (камера)
Количество (N): 2
	ЗЦПРБ-90 Розділ 65,  табл.65-8 п.4
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Організація будівництва
	0%
	

	
	Кошторисна документація
	5%
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	1
	2
	3
	4
	5

	
	Будівельні рішення
	80%
	

	
	Технологічні рішення
	15%
	

	6
	Кабельна лінія напругою до 1 кВ, довжиною від 0.1 до 1 км /освітлення/
Розрахунковий показник:
0.1 (1 км)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-53 п.1
Поправки:
П1=0,56 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 1).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Кошторисна документація
	10%
	

	
	Будівельна частина
	20%
	

	
	Технологічна частина
	70%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №3 - Зовнішні мережі електропостачання КЛ 10/0,4 кВ

	7
	Трансформаторні підстанції напругою 6-20/0,4 кВ: закрита двотрансформаторна з розподільним пристроєм високої напруги, потужністю до 2х1000 кВ.А і кількістю чарунок до 6
Розрахунковий показник:
1 (1 підстанція)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-48 п.4
Поправки:
П1=1,10 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 48 п. 1).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Електропостачання та електрообладнання: первинні з'єднання
	36%
	

	
	Електропостачання і електроустаткування: керування, автоматика і релейний захист
	20%
	

	
	Архітектурно-будівельна частина
	33%
	

	
	Кошторисна документація
	11%
	

	8
	Пристрій електроживлення з перетворенням напруги /Smart Grid/
Розрахунковий показник:
1 (1 пристрій)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.18
	
	

	9
	Кабельна лінія напругою до 35 кВ, довжиною понад 1 до 6 км /4КЛ-10 кВ/
Розрахунковий показник:
2.1 (1 км)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-53 п.2
Поправки:
П1=0,80 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 1).
П2=1,40 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 5).
П3=1+0,25*(4-1)=1,75 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 2).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Технологічна частина
	70%
	

	
	Будівельна частина
	20%
	

	
	Кошторисна документація
	10%
	

	10
	Кабельна лінія напругою до 1 кВ, довжиною від 0.1 до 1 км /10КЛ-0,4 кВ/
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-53 п.1
Поправки:
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	1
	2
	3
	4
	5

	
	Розрахунковий показник:
0,15 (1 км)
	П1=0,56 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 1).
П2=1,40 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 5).
П3=1+0,25*(10-1)=3,25 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 53 п. 2).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Кошторисна документація
	10%
	

	
	Будівельна частина
	20%
	

	
	Технологічна частина
	70%
	

	11
	Переходи трубопроводів під автомобільними дорогами та залізницями при довжині переходу до 40 м
Розрахунковий показник:
2 (1 перехід)
Количество (N): 2
	ЗЦПРБ-90 Розділ 49,  табл.49-3 п.25
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,3118
у т.ч.:
	
	

	
	Архітектурно-будівельна частина
	17%
	

	
	Організація будівництва
	13%
	

	
	Кошторисна документація
К1=0,118 ()
	10% * 0,118
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №4 - Облік електроенергії (АСОЕ)

	12
	Шафа АСОЕ
Розрахунковий показник:
1 (1 секція)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.14
	
	

	13
	Лічильник
Розрахунковий показник:
1 (10 приладів)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.11
	
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №5 - ВОЛЗ

	14
	Кабельна лінія виділеного зв’язку сумарною протяжністю трас: 0.1 - 1 км
Розрахунковий показник:
0,2 (км)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-4 п.10
Поправки:
П1=0,80 (ЗЦПРБ р.37 прим. до табл. 4 п. 11).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Лінія
	76,3%
	

	
	Організація будівництва
	0%
	

	
	Кошторисна документація
	6,6%
	

	
	Техніко-економічна частина
	0%
	

	
	Електроустановки, електроустаткування, електропостачання
	17,1%
	

	
	Разом по розділу
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	Розділ №6 - Диспетчерський та технологічний зв'язок (ДТЗ)

	15
	Система передачі даних (СПД) виділеного зв’язку в складі: служба передачі даних (ПД), служба сполучення ЕОМ з каналами ПД; служба технічного обслуговування (ТО) потужністю від 1 до 100 каналів
Розрахунковий показник:
4 (1 канал)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-2 п.8
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,70162
у т.ч.:
	
	

	
	Організація будівництва
	0%
	

	
	Кошторисна документація
К1=0,82 ()
	9,1% * 0,82
	

	
	Технологічна частина
	62,7%
	

	16
	Установка оперативно-диспетчерського зв’язку ємністю в номерах: до 50
Розрахунковий показник:
50 (номер)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-20 п.1
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 1,00
у т.ч.:
	
	

	
	Технологічна частина
	59%
	

	
	Електроустановки
	22%
	

	
	Організація будівництва
	0%
	

	
	Кошторисна документація
	13%
	

	
	Відомості специфікації матеріалів і устаткування
	6%
	

	17
	Виробничий гучномовний виборчий або циркулярний зв’язок у виробничих приміщеннях з кількістю абонентів від 11 до 30
Розрахунковий показник:
48 (абонент)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-20 п.4
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Відомості специфікації матеріалів і устаткування
	6%
	

	
	Організація будівництва
	0%
	

	
	Кошторисна документація
	13%
	

	
	Техніко-економічна частина
	0%
	

	
	Технологічна частина
	59%
	

	
	Електроустановки
	22%
	

	18
	Вузол установницьких виробничих телефонних станцій (УВТС) електронної системи в готовій будівлі з наявним електропостачанням для включення установницьких виробничих телефонних станцій сумарною ємкістю з правом виходу на
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-1 п.34
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	ГТС від 2 до 10 тис. номерів
Розрахунковий показник:
0.2 (1 тис. номерів)
	
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Організація будівництва
	0%
	

	
	Кошторисна документація
	8%
	

	
	Стаціонарні споруди
	48%
	

	
	Техніко-економічна частина
	0%
	

	
	Електроустановки
	44%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №7 - Структурована кабельна мережа. Активне мережеве обладнання

	19
	Мережа комплексна засобів зв’язку і передачі інформації в будівлях і спорудах ємністю в парах до: 500 /корпоративна мережа/
Розрахунковий показник:
350 (пара)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-20 п.15
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Техніко-економічна частина
	0%
	

	
	Технологічна частина
	82%
	

	
	Організація будівництва
	0%
	

	
	Кошторисна документація
	14%
	

	
	Відомості специфікації матеріалів і устаткування
	4%
	

	20
	Мережа комплексна засобів зв’язку і передачі інформації в будівлях і спорудах ємністю в парах до: 500 /технологічна мережа/
Розрахунковий показник:
350 (пара)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-20 п.15
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Техніко-економічна частина
	0%
	

	
	Технологічна частина
	82%
	

	
	Організація будівництва
	0%
	

	
	Кошторисна документація
	14%
	

	
	Відомості специфікації матеріалів і устаткування
	4%
	

	21
	Станція прикінцева в готовій будівлі з системою передачі К-1920П на один кабельний напрямок
Розрахунковий показник:
2 (станція)
Количество (N): 2
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-5 п.5
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,641
у т.ч.:
	
	

	
	Організація будівництва
	0%
	

	
	Кошторисна документація
	6,1%
	

	
	Станція
	58%
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	Схеми організації зв'язку
	0%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №8 - Система відеосарстереження

	22
	Установлення промислового телевізійного устаткування в готовій будівлі від 2 до 12 камер
Розрахунковий показник:
20 (камеpа)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-18 п.7
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,96
у т.ч.:
	
	

	
	Акустична обробка, звукоізоляція
	7%
	

	
	Архітектурно-будівельна частина
	10%
	

	
	Диспетчерський зв'язок, електрочасофікація і оповіщення
	4%
	

	
	Охолодження устаткування, вентиляція
	14%
	

	
	Кошторисна документація
	9%
	

	
	Технологічна частина
	38%
	

	
	Електроустановки
	14%
	

	23
	Централізована мережа однопрограмного дротового мовлення (радіотрансляційний вузол) виробничих підприємств у готових приміщеннях, з потужністю до 1 кВт
Розрахунковий показник:
1 (вузол)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-7 п.7
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Кошторисна документація
	10,8%
	

	
	Лінія
	28,6%
	

	
	Станція
	60,6%
	

	24
	Апаратні: радіобюро, радіотелефонного зв'язку, автообміну в готовій будівлі від 2 до 20 дуплексних каналів зв'язку
Розрахунковий показник:
2 (1 дуплексний канал зв'язку)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-18 п.1
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Диспетчерський зв'язок, електрочасофікація і оповіщення
	5%
	

	
	Кошторисна документація
	8%
	

	
	Техніко-економічна частина
	4%
	

	
	Технологічна частина
	65%
	

	
	Електроустановки
	18%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №9 - Система охоронної та пожежної сигналізації. Система автоматичного контролю і управлінням доступом (АСКУД)

	25
	Установки пожежної сигналізації, що захищають об’єкт площею понад 2000 до 3000 м2
	ЗЦПРБ-90 Розділ 60,  табл.60-5 п.9
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	Розрахунковий показник:
1 (об’єкт)
	
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Автоматика і сигналізація
	93%
	

	
	Кошторисна документація
	7%
	

	26
	Установки периметральної охоронної сигналізації при протяжності понад 0.1 до 0.2 км
Розрахунковий показник:
1 (об’єкт)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 60,  табл.60-6 п.3
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Автоматика і сигналізація
	93%
	

	
	Кошторисна документація
	7%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №10 - Система відображення диспетчерської інформації. Оснащення ЄДЦ

	27
	Апаратні: технічного контролю, ефірного контролю, слухового і літеродрукувального обміну, фототелеграфного обміну, керування і контролю та еталона частоти, телетайпна в готовій будівлі від 1 до 20 робочих місць
Розрахунковий показник:
18 (робоче місце)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-18 п.2
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,7608
у т.ч.:
	
	

	
	Диспетчерський зв'язок, електрочасофікація і оповіщення
	5%
	

	
	Кошторисна документація
К1=0,76 ()
	8% * 0,76
	

	
	Технологічна частина
	65%
	

	28
	Пристрій відображення: алфавітно-цифрове табло
Розрахунковий показник:
36 (1 табло)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.12
	
	

	29
	Пристрій електроживлення з перетворенням напруги
Розрахунковий показник:
2 (1 пристрій)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.18
	
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №11 - Система живлення ЄДЦ

	30
	ДЕС з дизель-генераторами одиничною потужністю від 24 до 200 кВт, при потужності станції від 24 до 400 кВт
Розрахунковий показник:
160 (кВт)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-8 п.1
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	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Архітектурно-будівельна частина
	25%
	

	
	Водопровід і каналізація
	1,5%
	

	
	Генплан і внутрішньомайданчикова мережа
	6%
	

	
	НОП робочих і службовців. Керування підприємством
	0%
	

	
	Організація будівництва
	0%
	

	
	Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря
	6,5%
	

	
	Кошторисна документація
	5%
	

	
	Засоби диспетчерського і технологічного керування
	1%
	

	
	Тепломеханічна частина (включаючи механізацію ремонтних і допоміжних робіт)
	24,5%
	

	
	Технологічний контроль і протипожежна автоматика
	6%
	

	
	Електротехнічна частина і автоматизація
	24,5%
	

	31
	Пристрій електроживлення з перетворенням напруги
Розрахунковий показник:
1 (1 пристрій)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.18
	
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №12 - Контроль доступу

	32
	Пристрій управління (сполучення)
Розрахунковий показник:
1 (1 пристрій)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.16
	
	

	33
	Апаратні: технічного контролю, ефірного контролю, слухового і літеродрукувального обміну, фототелеграфного обміну, керування і контролю та еталона частоти, телетайпна в готовій будівлі від 1 до 20 робочих місць.
/Система контролю доступу/

Розрахунковий показник:
138 (робоче місце)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 37,  табл.37-18 п.2
	
	

	
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,302
у т.ч.:
	
	

	
	Диспетчерський зв'язок, електрочасофікація і оповіщення
	5%
	

	
	Кошторисна документація
К1=0,90 ()
	8% * 0,9
	

	
	Електроустановки
	18%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Розділ №13 - Електротехнічні рішення

	34
	Пристрій управління (сполучення) /ШАВР, ЩРД, ЩР, ЩУГВ,ЩДГУ/
Розрахунковий показник:
5 (1 пристрій)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-44 п.16
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	Разом по розділу
	

	
	Розділ №14 - Примикання міської дороги. Транспортна розв'язка

	35
	Перетинання в одному рівні, 5 категорія складності. Примикання міської дороги (транспортна розв'язка)
Розрахунковий показник:
1 (розв'язка)
	ЗЦПРБ-90 Розділ 38,  табл.38-26 п.5
Поправки:
П1=0,25 (ЗЦПРБ р.38 прим. до табл. 26 п. 2).
П2=0,70 (ЗЦПРБ р.38 прим. до табл. 26 п. 2).
	
	

	
	По видам проєктних робіт:
	
	

	
	Вихідні матеріали для проєктування і загальна пояснювальна записка
	14%
	

	
	Будівельні рішення: Земляне полотно
	39%
	

	
	Будівельні рішення: Водопропускні труби
	2%
	

	
	Будівельні рішення: Дорожня одежа
	9%
	

	
	Будівельні рішення: Організація і безпека руху, облаштування доріг
	16%
	

	
	Будівельні рішення: Охорона навколишнього середовища
	7%
	

	
	Організація будівництва
	0%
	

	
	Кошторисна документація
	13%
	

	
	Разом по розділу
	

	
	Разом за кошторисом
	
	

	Всього за кошторисом
	

	
	(сума прописом)
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